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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACION DE LA GESTIÓN, POR CONCESIÓN, DE LA ATENCIÓN 
SANITARIA ESPECIALIZADA CORRESPONDIENTE A LOS MUNICIPIOS DE 
TORREJÓN DE ARDOZ, AJALVIR, DAGANZO DE ARRIBA, RIBATEJADA Y 
FRESNO DEL TOROTE.  
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INTRODUCCIÓN  
 
La Comunidad de Madrid ha previsto desarrollar un Plan de Infraestructuras 
Sanitarias para el período 2007-2011, con el que dar continuidad a la decidida apuesta 
por la mejora y modernización de la red sanitaria pública iniciada en la pasada 
legislatura. En el marco de los servicios de atención especializada, tal desafío ha sido 
materializado, entre otras actuaciones, mediante la construcción de ocho nuevos 
hospitales, que en la actualidad permiten acercar una asistencia sanitaria de calidad a 
un buen número de ciudadanos de la región. 
 
Con esta nueva planificación cuatrienal, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid pretende, de una parte, continuar con la tarea de reequilibrar, desde el punto 
de vista territorial, la red pública sanitaria de hospitales, incidiendo así en el proceso de 
descentralización de los servicios de atención especializada ya iniciado en años 
anteriores, y de otra, aprovechar la oportunidad del Plan 2007-2011 para continuar 
introduciendo mejoras en la prestación de los servicios, y logrando una mayor cercanía 
y una mejora en la atención sanitaria de los ciudadanos. 
 
En tal sentido, el Plan de Infraestructuras Sanitarias para el período 2007-2011 recoge la 
construcción de cuatro nuevos hospitales, para dotar de servicios de atención 
especializada general a poblaciones de la Comunidad de Madrid que mantienen sus 
perspectivas de crecimiento y se encuentran más alejadas de los servicios hospitalarios 
actuales, ampliando la cobertura sanitaria madrileña a una población de 423.144 
personas, en su mayoría joven y en continuo aumento. Estas personas se beneficiarán 
de la calidad asistencial de estos hospitales que estarán dotados de los últimos medios 
diagnósticos y terapéuticos y que han sido diseñados para proporcionar a los pacientes 
la mejor atención sanitaria y el mayor confort individual. 
 
En el marco señalado con anterioridad, una de las actuaciones previstas por la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid es la mejora de la atención 
sanitaria especializada correspondiente a la población protegida de los municipios de 
Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de Arriba, Ribatejada y Fresno del Torote, 
objetivo que llevará aparejado la construcción de un Hospital en el término municipal 
de Torrejón de Ardoz. 
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Para lograr este propósito,  y con el ánimo de alcanzar una adecuada organización y 
prestación de los servicios sanitarios, basada en los principios de racionalización, 
eficacia, simplificación, libertad de elección y eficiencia, la Consejería de Sanidad ha 
determinado la utilización de la figura de la gestión de servicios públicos, en la 
modalidad de concesión, para la prestación de la asistencia sanitaria correspondiente a 
la población titular de Tarjetas Sanitarias Individuales en los citados términos 
municipales. 
 
Dentro de las posibilidades previstas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público (en adelante, LCSP), se ha elegido esta fórmula contractual porque 
tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista del carácter de 
la actuación a realizar, la prestación del servicio público de la asistencia sanitaria 
especializada, constituye la prestación de mayor relevancia sin perjuicio de que el 
contrato comprenda también la ejecución de una obra, tal y como expresamente 
permite el artículo 254 de la LCSP.  
 
A través de esta figura, la entidad adjudicataria del contrato gestionará a su riesgo y 
ventura la atención sanitaria especializada correspondiente a la población protegida de 
los municipios de Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de Arriba, Ribatejada y Fresno 
del Torote, estando garantizado, en todo caso, el principio de igualdad efectiva en el 
acceso de la ciudadanía a los servicios sanitarios, bajo una actividad prestacional de 
calidad, individual y personalizada, sometida a un intenso control por parte de la 
Comunidad de Madrid, que conservará la titularidad del servicio público sanitario. 
 
En el marco de lo anterior, la entidad adjudicataria deberá llevar a cabo la prestación 
de los servicios sanitarios a la población incluida en el ámbito territorial de la 
concesión. Asimismo, se encargará del diseño, construcción y financiación de las obras 
del nuevo Hospital de Torrejón, la financiación del equipamiento, la tecnología 
sanitaria y las inversiones necesarias de reposición y/o renovación durante el período 
de adjudicación para mantener el Hospital en óptimas condiciones de funcionamiento, 
así como la puesta a disposición y gestión de los servicios complementarios no 
sanitarios, junto con la explotación, en su caso, de las zonas complementarias y 
espacios comerciales autorizados por la Administración Sanitaria. Igualmente, la 
entidad adjudicataria asumirá en los términos previstos en la documentación 
contractual la gestión del Centro de Especialidades de Torrejón, que en la actualidad se 
encuentra en funcionamiento. 
 
Como contraprestación por la realización de las tareas señaladas, la Sociedad 
Concesionaria tendrá derecho a percibir una retribución, integrada por dos conceptos 
segregables y que igualmente serán liquidados de forma separada.  
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El primero de estos conceptos consistirá en el abono de una Prima per cápita 
(persona/año). Dicha cantidad cubrirá la prestación de los servicios sanitarios 
delimitados dentro del objeto del contrato que deberá prestar la Sociedad 
Concesionaria a la población protegida.  
 
Por su parte, el segundo de los conceptos consistirá en una remuneración por la 
prestación de los servicios complementarios no sanitarios correspondientes a las 
infraestructuras sanitarias incluidas en el ámbito territorial de la concesión, que 
comprenderá, al menos, los costes derivados de la ejecución, mantenimiento, reforma y 
conservación de las citadas infraestructuras, y cuya cuantificación dependerá del 
desempeño de la Sociedad Concesionaria,  es decir  del  grado efectivo de 
disponibilidad y calidad en la prestación de los servicios complementarios no 
sanitarios. 
 
A mayor abundamiento, la Sociedad Concesionaria podrá obtener ingresos de las 
explotaciones comerciales previamente autorizadas por la Administración, en los 
términos previstos en la documentación contractual. 
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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO. 
 
1.- FINALIDAD DE LOS PLIEGOS Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
1. El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP), 
tiene por objeto regular el contrato administrativo de gestión de servicios públicos, por 
concesión, de la atención sanitaria especializada correspondiente a la población 
protegida de los municipios de Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de Arriba, 
Ribatejada y Fresno del Torote, en las condiciones y con los requerimientos que se 
establecen en este PCAP, en el correspondiente Anteproyecto de explotación y obra, y 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Todo ello de acuerdo con los artículos 8, 116, 
117 y 251 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (en adelante, LCSP) y en cuanto no se encuentre derogado por ésta, por el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en 
adelante, RGLCAP), así como por el Reglamento de Contratación de la Comunidad de 
Madrid regulado por el Decreto 49/2003, y la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión 
del Sistema Nacional de Salud, la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación 
Sanitaria de la Comunidad de Madrid, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y 
Calidad del Sistema Nacional de Salud, y el Real Decreto 1030/2006, de 15 de 
septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema 
Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización y demás normas de rango 
legal o reglamentario que resulten aplicables. 
 
2. El contrato se licitará por procedimiento abierto, pluralidad de criterios, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 122 y siguientes de la LCSP. 
 
3. La finalidad del presente contrato es la prestación y gestión de la atención sanitaria 
especializada a la población protegida incluida en el ámbito territorial de la concesión  
con elevados niveles de calidad, y  garantizando la efectiva igualdad en el ejercicio del 
Derecho a la salud por parte de la referida población protegida con respecto al resto de 
usuarios del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, todo ello de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 43 de la Constitución Española y los artículos 27 y 28 del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 
 
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 67.2 a) del RGLCAP, la codificación del 
objeto del contrato de acuerdo con la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos 
(CPV) de la Comisión Europea se corresponde con “Servicios de Salud”. 
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2.-OBJETO DEL CONTRATO 
 
1. El objeto del contrato, que se ejecutará a riesgo y ventura de la entidad adjudicataria, 
consistirá en la prestación del servicio público de atención sanitaria especializada  
correspondiente a la población protegida de los municipios de Torrejón de Ardoz, 
Ajalvir, Daganzo de Arriba, Ribatejada y Fresno del Torote, de acuerdo con lo previsto 
en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 
actualización, y demás disposiciones aplicables, tanto básicas como de desarrollo, así 
como las que en su caso las sustituyan, modifiquen o complementen, en los términos 
establecidos en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas de Gestión 
del Servicio Público (en adelante, PPT) y en el “Anteproyecto de explotación y obra para la 
gestión del servicio público de atención sanitaria especializada correspondiente a la población 
protegida de los municipios de Torrejón, Ajalvir, Daganzo de Arriba, Ribatejada y Fresno del 
Torote (en adelante, el Anteproyecto). 
 
A efectos del presente contrato, se entiende por población protegida el conjunto de 
personas que sean titulares de las Tarjetas Sanitarias Individuales emitidas por la 
Comunidad de Madrid en el ámbito territorial de la concesión, sin perjuicio del 
derecho de todo ciudadano a ejercer en su caso la libre elección de médico conforme a 
lo previsto en el artículo 27 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación 
Sanitaria de la Comunidad de Madrid y su normativa de desarrollo. 
 
2.- Las prestaciones sanitarias a realizar, de acuerdo con lo establecido en el presente 
PCAP, en el PPT y en el Anteproyecto, serán todas las aprobadas en cada momento, y 
en el ámbito del servicio público de atención sanitaria especializada, por la 
Administración General del Estado en la Cartera de Servicios básica y común al 
Sistema Nacional de Salud, así como las que puedan ser aprobadas por la normativa de 
desarrollo de la Comunidad de Madrid. 
 
En todo caso, se considerarán incluidas en el objeto contractual las prestaciones 
sanitarias consecuencia de ampliaciones en la cartera de servicios que pueda realizar la 
Administración durante el tiempo de duración de la concesión para todos los centros 
públicos, y serán ajenas al objeto contractual aquellas prestaciones sanitarias que 
estando incluidas en el mismo a la formalización del contrato, dejen de estar integradas 
en la cartera de servicios de la Administración Sanitaria.  
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3.- Quedan expresamente excluidas del objeto del presente contrato la prescripción 
farmacéutica extrahospitalaria, en los términos previstos en la Cláusula 14.6, así como 
los transplantes y las prestaciones inherentes al transporte sanitario, todo ello sin 
perjuicio de los acuerdos que la entidad adjudicataria pudiera establecer con la 
Administración Sanitaria. 
 
4. Asimismo, la entidad adjudicataria deberá llevar a cabo a su costa las siguientes 
prestaciones accesorias no sanitarias, que igualmente forman parte del objeto del 
presente contrato, asumiendo en todo caso su ejecución a su riesgo y ventura: 
 

a) En relación con el nuevo Hospital de Torrejón:  
 

• La redacción del Proyecto de Construcción del Hospital de Torrejón, 
de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el PPT, en 
el presente PCAP y en la restante documentación contractual. 

 
• La ejecución de las obras del Hospital de Torrejón, de conformidad 

con el Proyecto de Construcción aprobado por la Administración, en 
los términos previstos en el PPT, en el presente PCAP y en la restante 
documentación contractual. 
 
En particular, las obras del Hospital de Torrejón se realizarán en los 
terrenos siguientes: 
 
Descripción: Parcela E-5 en el término municipal de Torrejón de 
Ardoz, resultante de la Compensación del Sector “Soto del Henares”, 
de forma poligonal destinada a uso dotacional, con fachada a zona 
verde V-15 y viales 10 y 23, con una superficie de sesenta y dos mil 
trescientos noventa y seis metros cuadrados (62.396 m²). 
 
Inscripción: Es la finca registral número 66.574 del Registro de la 
Propiedad nº 1 de Torrejón de Ardoz, obrante al Tomo 3.935, Libro 
1.160, Folio 56, Inscripción 1ª. 
 
Régimen urbanístico: Definido por la Modificación Tercera del Plan 
Parcial de Ordenación del Sector “Soto del Henares”. 

 
• La dotación del mobiliario, equipamiento e instalaciones, tanto 

sanitarias como no sanitarias, del Hospital de Torrejón, en los 
términos previstos en el PPT, en el presente PCAP y en la restante 
documentación contractual. 
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• El adecuado mantenimiento, conservación y reposición de los 

edificios, mobiliario, equipamiento e instalaciones, tanto sanitarias 
como no sanitarias, del Hospital de Torrejón.  

 
• La prestación de los servicios  complementarios no sanitarios propios 

del Hospital de Torrejón, en los términos previstos en el PPT, en el 
presente PCAP y en la restante documentación contractual, así como, 
en su caso, las explotaciones comerciales autorizadas por la 
Administración. 

 
b) En relación con el Centro de Especialidades de Torrejón: 
 

• Llevar a cabo a su costa la adecuación, y modernización del  Centro 
de Especialidades de Torrejón, para adaptarlo a las características 
técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación de los 
servicios sanitarios a desarrollar en el mismo, en los términos 
previstos en el PPT, en el presente PCAP y en la restante 
documentación contractual. 

 
• Llevar a cabo la prestación de los servicios complementarios no 

sanitarios propios del Centro de Especialidades de Torrejón, en los 
términos previstos en el PPT, en el presente PCAP y en la restante 
documentación contractual así como en su caso, la explotación de 
zonas comerciales autorizadas por la Administración. 

 
• Adquirir, mantener, conservar y reponer el mobiliario, equipamiento 

e instalaciones, tanto sanitarias como no sanitarias, del Centro de 
Especialidades de Torrejón, en los términos previstos en el PPT, en el 
presente PCAP y en la restante documentación contractual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hospital Torrejón de Ardoz  11/171  
 

 

c) En relación con las infraestructuras sanitarias que sirven de soporte material a 
la prestación del servicio público sanitario concesionado: 

 
• Llevar a cabo a su costa las actuaciones de reposición y gran 

reparación que sean exigibles en relación con los elementos, 
instalaciones y equipamientos que han de reunir tanto el Hospital de 
Torrejón como el Centro de Especialidades de Torrejón, con la 
finalidad de que cada una de las infraestructuras citadas puedan 
mantenerse aptas para que los servicios y actividades sanitarias a los 
que aquéllas sirven de soporte material sean desarrolladas de 
acuerdo con las exigencias sanitarias y las demandas sociales, durante 
todo el periodo de vida útil de la concesión. 

 
d) Suministrar, gestionar y mantener las aplicaciones informáticas, las 

infraestructuras tecnológicas de comunicaciones (voz y datos), y las 
instalaciones físicas y equipamiento informático que dé soporte o complemente 
a los sistemas de información que sean necesarios para la adecuada ejecución 
del objeto del contrato, asumiendo el coste de la totalidad de los citados 
elementos, en los términos previstos en la documentación contractual. 

 
5. A los efectos del presente contrato, se entenderá por infraestructuras sanitarias 
incluidas en el ámbito territorial de la concesión, los siguientes centros y 
establecimientos sanitarios destinados exclusivamente a la prestación de la atención 
sanitaria especializada objeto de este contrato: 

 
- El Hospital de Torrejón, centro sanitario de nueva creación. 
 
- El Centro de Especialidades de Torrejón, que en la actualidad se 

encuentra en funcionamiento, y cuya gestión asumirá la entidad 
adjudicataria en los términos previstos en la documentación 
contractual, siendo aquélla responsable de todos los gastos 
inherentes a su funcionamiento.  

 
6. Las prestaciones sanitarias a realizar en el Centro de Especialidades de Torrejón 
serán las previstas en la Cartera de Servicios contenida en el PPT, siguiendo las 
instrucciones que al efecto le dicte el órgano de contratación y en los términos previstos 
en el citado PPT, en el presente PCAP y en la restante documentación contractual. 
  
En particular, en el ANEXO XV del presente PCAP, se incluye el inventario de los 
medios materiales que se ponen a disposición de la Sociedad Concesionaria, así como 
los planos relativos al citado Centro de Especialidades. 
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7. En todo caso, el contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del presente PCAP, 
en el PPT, observando asimismo lo dispuesto en la restante documentación contractual, 
y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere la Administración. 
 
3.- RÉGIMEN JURIDICO. 
 
1. El contrato al que se refiere el presente PCAP tiene naturaleza administrativa, de 
gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión, incluyendo la realización  
de obras y el resto de prestaciones no sanitarias accesorias incluidas en el presente 
Pliego, y se regirá por lo establecido en este PCAP y en los correspondientes Pliegos  de 
Prescripciones Técnicas, y para cuanto no esté previsto en el contrato que se formalice 
y en la restante documentación contractual, por la normativa citada en los apartados 
siguientes.  
 
2. Para lo no contemplado en la documentación contractual, el contrato se regirá con 
carácter preferente por las disposiciones contenidas en las normas básicas del Estado 
en materia de contratos de las Administraciones Públicas: Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), y en cuanto no se encuentre derogado 
por ésta, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP); por las 
Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid, así como por el Reglamento General de 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 
de abril, (RGCPCM) y sus normas complementarias. 
 
Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no 
tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, 
las de derecho privado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hospital Torrejón de Ardoz  13/171  
 

 

 
3.- Asimismo, la entidad adjudicataria deberá llevar a cabo el objeto del presente 
contrato observando el régimen jurídico de aplicación al servicio público concesionado, 
y en particular, las siguientes disposiciones: Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad; Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión 
del Sistema Nacional de Salud; Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y 
racionalización del Sistema de Seguridad Social; Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social; Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de 
Madrid; Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 
Salud; la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos 
y productos sanitarios; el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se 
establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el 
procedimiento para su actualización;  el Decreto 51/2006, de 15 de junio, Regulador del 
Régimen Jurídico y Procedimiento de Autorización y Registro de Centros, Servicios y 
Establecimientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid, [así como por aquella 
normativa que las sustituya, actualice o complemente], y la Orden 101/2008, de 14 de 
febrero, reguladora de los requisitos técnicos sanitarios de los proveedores de 
Asistencia Sanitaria sin internamiento y Servicios Sanitarios integrados en 
Organizaciones no sanitarias. 
 
4. Igualmente, la entidad adjudicataria velará por el respeto a la intimidad de las 
personas y por la confidencialidad de la información obtenida de acuerdo con lo 
dispuesto a tal efecto en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la 
Autonomía del Paciente y de sus Derechos y Obligaciones en materia de información y 
documentación clínica, en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y en las 
demás normas de aplicación en cada caso. 
 
Asimismo, deberá cumplir la Orden 1943/2005, del Consejero de Sanidad y Consumo, 
por la que se aprueba el Código de Buenas Prácticas para usuarios de sistemas 
informáticos. 
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En particular, los ficheros de datos de carácter personal que sean creados por la 
entidad adjudicataria estarán sujetos al régimen de protección de datos establecido en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal 
en la Comunidad de Madrid, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como por las disposiciones 
de desarrollo de las normas anteriores o cualesquiera otras aplicables en materia de 
Protección de Datos que se encuentren en vigor a la adjudicación de este contrato o que 
puedan estarlo durante su vigencia, o por cualquier otra política de seguridad y 
normativa  que pudiera ser exigida por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid. 
 
5. La entidad adjudicataria deberá garantizar el Derecho de libre elección de médico, 
en el marco normativo vigente durante el periodo concesional. 
 
6. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los pliegos, de la 
restante documentación contractual, en los términos que se señala en la Cláusula 5 del 
presente PCAP, del régimen jurídico de aplicación al servicio público, o de las 
instrucciones o normas de toda índole promulgadas por la Administración Sanitaria 
que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirán a la entidad 
adjudicataria de la obligación de su cumplimiento a su costa. 
 
4.-   ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
1. El Consejero de Sanidad (en adelante, la Administración o el órgano de 
contratación), convoca la presente licitación con la finalidad de seleccionar a la entidad 
adjudicataria del contrato cuyo objeto se regula en la Cláusula 2 del presente PCAP, 
asumiendo cuantas prerrogativas atribuye la Cláusula 10 del presente PCAP y la 
legislación aplicable al órgano de contratación para la protección del interés general, 
sin perjuicio de la necesaria autorización del Consejo de Gobierno para la adjudicación 
del contrato. 
 
2. En todo caso, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el  
contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá 
modificar por razones de interés público el contrato celebrado, y acordar su resolución 
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, 
previa audiencia de la entidad adjudicataria y en su caso de los eventuales interesados. 
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3. Las resoluciones que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus 
prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente 
ejecutivas y pondrán fin a la vía administrativa, en los términos previstos en el artículo 
195 de la LCSP. 
 
4. El acceso al perfil de contratante se efectuará a través de la dirección de Internet 
(URL) del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid 
(http://www.madrid.org/contratospublicos). 
 
En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la adjudicación 
provisional y definitiva del presente contrato, así como cualquier otro dato e 
información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 42 de la LCSP. 
 
5. El Servicio Madrileño de Salud se subrogará, una vez puesto en servicio el Hospital 
de Torrejón, en los derechos y obligaciones de la Consejería de Sanidad que se deriven 
del presente contrato, quedando la Sociedad Concesionaria obligada tanto a aceptar la 
decisión que, en tal sentido, le sea comunicada por la Consejería de Sanidad, como a 
formalizar cuantos documentos sean precisos para la efectividad de la misma.  
 
6. La mera participación en el presente contrato supone la expresa aceptación de la 
reserva del derecho mencionado en favor de la Consejería de Sanidad. 
 
7. Una vez producida la subrogación, el contrato continuará con el Servicio Madrileño 
de Salud, desplegando todos sus efectos de acuerdo con su naturaleza jurídica y 
contenido. 
 
5.- DOCUMENTACION CONTRACTUAL 
 
1. Tendrán carácter contractual los siguientes documentos:  

 
- El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).  
 
- El Pliego de Prescripciones Técnicas de Gestión del Servicio Público (PPT). 
 
- El Anteproyecto de explotación y obra para la gestión del servicio público 

de atención sanitaria especializada correspondiente a la población 
protegida de los municipios de Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de 
Arriba, Ribatejada y Fresno del Torote. 

 
- La oferta de la entidad adjudicataria. 
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- La Declaración de Impacto Ambiental. 
 
- El documento de formalización del contrato. 

 
2. Los documentos contractuales se interpretarán sistemáticamente por el órgano de 
contratación. 
 
6.- PRECIO DEL CONTRATO.  
 
1. El precio del presente contrato vendrá determinado por el importe a que asciende la 
retribución que percibirá el concesionario por los conceptos y en los términos que se 
describen en la Cláusula 18 y en el ANEXO XIV del presente PCAP.  
 
2. De conformidad con el artículo 88 del RGLCAP, hasta que se conozca el importe y 
condiciones del contrato según la oferta seleccionada, no se procederá a la fiscalización 
del gasto, a su aprobación, así como a la adquisición del compromiso generado por el 
mismo, al tener que ser presentado el presupuesto del funcionamiento del servicio 
público por la Sociedad Concesionaria.  La fiscalización será previa a la adjudicación 
provisional. 
 
7.- PLAZO DE LA CONCESIÓN. PLAZOS PARCIALES DE EJECUCIÓN DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS. 
 
1. El plazo de duración de la concesión es de treinta (30) años desde la fecha de 
formalización del contrato. 
 
2. El plazo de ejecución de las obras de construcción, así como de la incorporación del 
mobiliario y equipamiento, tanto sanitario como no sanitario, del nuevo Hospital de 
Torrejón será como máximo de dieciocho (18) meses desde el día siguiente al 
levantamiento del acta de comprobación del replanteo del citado Hospital.  
 
3. Los plazos parciales de ejecución de las prestaciones correspondientes a la fase de 
construcción y el plazo de puesta en servicio de las infraestructuras sanitarias a efectos 
del presente contrato serán los que se fijen en los correspondientes Programa de 
Trabajo (Cláusula 13.1, apartado 2 del presente PCAP) y Cronograma de Actuación 
(Cláusula 13.4, apartado 1 del presente PCAP), que serán presentados por la entidad 
adjudicataria y aprobados por la Administración, de conformidad con lo previsto en el 
presente PCAP.  
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4. En el caso de que no pudieran iniciarse las obras de construcción del Hospital de 
Torrejón por causas imputables a la Administración, se entenderá que quedarán 
prorrogados los plazos de construcción en igual medida al periodo en que subsista esta 
circunstancia, en los términos previstos en el presente PCAP. 
 
5. Sin perjuicio de los plazos anteriores, deberán cumplirse igualmente los restantes 
plazos regulados tanto en el presente PCAP, en el PPT, así como en la demás 
documentación contractual.  
 
II.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 
8.- DERECHOS DE LA ENTIDAD ADJUDICATARIA 
 
En la ejecución del contrato, la entidad adjudicataria tendrá los siguientes derechos: 
 
 

i) Utilizar, exclusivamente para los fines del presente contrato, la parcela descrita  
en la Cláusula 2 del presente PCAP, construyendo el Hospital de Torrejón y sus 
instalaciones anejas, respetando en todo caso las previsiones contenidas tanto 
en el  PPT, en el presente PCAP y en la restante documentación contractual, así 
como las instrucciones que al efecto le dicte la Administración. 

 
ii) Usar, exclusivamente para los fines del presente contrato, las infraestructuras 

sanitarias y los restantes medios propios que la Administración Sanitaria ponga 
a su disposición, en los términos previstos en el  PPT, en el presente PCAP y en 
la restante documentación contractual. 

 
iii) Prestar el servicio público concedido en los términos previstos en la Cláusula 14 

del presente PCAP y en el PPT, y percibir las contraprestaciones  
correspondientes en los términos previstos en la Cláusula 18 del presente 
PCAP, durante el periodo de duración de la concesión. 

iv) Solicitar a la Administración autorización para implementar en el Hospital de 
Torrejón servicios de explotación comercial, salvo para aquellos incluidos en el 
apartado relativo a “explotaciones comerciales” del ANEXO VI del PPT. 

 
v) Al restablecimiento del equilibrio económico del contrato, en los casos y por los 

medios previstos en el presente PCAP y en la LCSP. 
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vi) A que se le otorgue una prórroga de los plazos establecidos, cuando el retraso 
en el cumplimiento de los plazos totales o parciales de construcción del nuevo 
Hospital de Torrejón fuere debido a fuerza mayor o a causa imputable a la 
propia Administración, en los términos previstos en el presente PCAP, y de 
conformidad con las previsiones establecidas al efecto en la LCSP. 

 
vii) A percibir la indemnización que en cada caso corresponda, por los daños 

acreditados que sufra durante la ejecución del contrato por causas imputables a 
la Administración o causa de fuerza mayor, en los términos establecidos en la 
LCSP y en el presente PCAP. 

 
9.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ADJUDICATARIA  
 
9.1.- OBLIGACIONES ESENCIALES 
 
Con carácter enunciativo y no limitativo, sin perjuicio de las restantes obligaciones 
establecidas al efecto en el  PPT, en el presente PCAP y en la restante documentación 
contractual, la entidad adjudicataria asumirá a su costa las siguientes obligaciones 
esenciales: 
 
9.1.1.- En relación con la ejecución de las obras de construcción y equipamiento del 
Hospital de Torrejón y la adecuación del Centro de Especialidades de Torrejón. 
 
1. Redactar el Proyecto de Construcción del Hospital de Torrejón, con el contenido y 
conforme a las exigencias determinadas en el PPT, en el presente PCAP y en la restante 
documentación contractual. 
 
2. Presentar el Proyecto de Construcción del Hospital de Torrejón en un plazo máximo 
de cuarenta y cinco (45) días desde el día siguiente a la formalización del contrato. 
 
3. Presentar, en el plazo de seis (6) meses desde el día siguiente a la formalización del 
contrato, una propuesta definitiva de adecuación del Centro de Especialidades de 
Torrejón. 
 
4. Ejecutar las obras de construcción del Hospital de Torrejón conforme al Proyecto de 
Construcción aprobado por la Administración y equipar el referido Hospital dentro del 
plazo de dieciocho (18) meses desde el día siguiente al del acta de comprobación del 
replanteo, cumpliendo igualmente con los plazos parciales ofertados para la 
terminación de las distintas fases de las obras e inicio de la prestación del servicio 
sanitario.  
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5. Realizar las tareas de adaptación del Centro de Especialidades de Torrejón, de tal 
forma que aquéllas estén totalmente concluidas a la fecha de finalización de las obras 
de  construcción del Hospital de Torrejón. 
 
6. Presentar, en el plazo de un (1) año desde el día siguiente a la formalización del 
contrato, un Proyecto de Equipamiento y Mobiliario, de conformidad con lo previsto 
en el PPT y siguiendo las indicaciones que al efecto le dicte la Administración. 
 
7. Designar como Dirección Facultativa de las Obras a personal técnico con la 
cualificación prevista en el presente PCAP, quienes en todo caso deberán ser 
independientes de la entidad adjudicataria.  
 
8. Gestionar el otorgamiento de las licencias municipales y sectoriales 
correspondientes, entendiéndose incluido el plazo de obtención de las licencias de 
obras, reforma, y en su caso, actividad, funcionamiento y demás autorizaciones 
necesarias para la prestación de los servicios y actividades objeto del presente PCAP.  
 
9. Hacerse cargo de la gestión así como de los costes directos e indirectos vinculados a 
las acometidas, tanto provisionales como definitivas, y conexión y enganche con las 
redes correspondientes, incluyendo los gastos derivados de los proyectos y unidades 
de obra necesarios para la ejecución de dichas acometidas desde los puntos de enlace 
en las condiciones que las empresas suministradoras y/o entidades responsables de 
servicios determinen, así como de las tasas y gravámenes correspondientes.  
 
10. Asumir a su costa el diseño y la ejecución de los accesos al Hospital de Torrejón 
incluso en el supuesto de que los mismos fuesen modificados respecto a lo previsto en 
la documentación contractual. 
 
11. Suministrar toda la información de carácter económico y técnico que le sea 
requerida en la forma y plazos que la Administración determine en cada momento. 
 
12. Suscribir y mantener vigente hasta el inicio de la fase de prestación de los servicios 
sanitarios el programa de seguros correspondiente, contenido en el ANEXO XII del 
presente PCAP.  
9.1.2.- En relación con el mantenimiento, adaptación, actualización, reparación y 
reposición de las infraestructuras sanitarias, así como de su equipamiento, 
mobiliario e instalaciones. 
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1. Realizar a su costa el mantenimiento preventivo y correctivo de las  infraestructuras 
sanitarias incluidas en el ámbito territorial de la concesión, conservándolas en un 
estado idóneo para su correcto funcionamiento, a través de las medidas y reparaciones 
que sean necesarias. 
 
2. Llevar a cabo a su costa la adecuación, ampliación, reforma y modernización de la  
totalidad de las infraestructuras sanitarias incluidas en el ámbito territorial de la 
concesión, para adaptarlas a las características técnicas y funcionales requeridas para la 
correcta prestación de los servicios a los que sirven de soporte material, a los efectos 
previstos en la Cláusula 12 del presente PCAP. 
 
3. Ejecutar a su costa las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles 
en relación con los elementos que han de reunir cada una de las infraestructuras 
sanitarias incluidas en el ámbito territorial de la concesión para mantenerse aptas, a fin 
de que los servicios y actividades a los que aquéllas sirven puedan ser desarrollados 
adecuadamente de acuerdo con las exigencias sanitarias y las demandas sociales. 
 
4. Adquirir, mantener, conservar, y en su caso reponer a su costa la totalidad del 
equipamiento, mobiliario e instalaciones, tanto  sanitarias como no sanitarias, de las 
infraestructuras sanitarias incluidas en el ámbito territorial de la concesión, en las 
condiciones previstas en el Proyecto de Construcción, en el PPT, y en la restante 
documentación de carácter contractual, y en todo caso, de conformidad con lo que en 
cada momento y según el progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica, 
medioambiental, de accesibilidad y eliminación de barreras y seguridad de los 
usuarios que resulte de aplicación.  
 
9.1.3.- En relación con la prestación de los servicios sanitarios y complementarios no 
sanitarios. 
 
1. Prestar los servicios objeto del presente PCAP con los medios propios de la 
concesión en las infraestructuras sanitarias incluidas en el ámbito territorial de la 
concesión, sin perjuicio de lo previsto en las Cláusulas 14 y 16 del presente PCAP. 
 
2. Ampliar/Reducir la cartera de servicios sanitarios, en los términos previstos en las  
Cláusulas 2 y 20 del presente PCAP. 
 
 
 
 
 
 



Hospital Torrejón de Ardoz  21/171  
 

 

3. Prestar los servicios de atención sanitaria especializada de forma ininterrumpida, 
observando los niveles de calidad establecidos o que puedan exigirse a los hospitales 
de la misma categoría dependientes del Servicio Madrileño de Salud, siguiendo las 
instrucciones que al efecto le dirija la Administración, y en todo caso, garantizando a 
los usuarios el derecho a utilizar los servicios sanitarios en los términos y condiciones 
establecidos en el presente PCAP y en el PPT. Dichas exigencias se recogerán en un 
contrato de gestión a suscribir entre el Servicio Madrileño de Salud y la Sociedad 
Concesionaria.  
 
4. Cumplir los requerimientos que le dirija la Administración en orden a la subsanación 
de cualquier deficiencia que pudiera apreciarse en relación con el cumplimiento de los 
niveles de calidad y demora que en cada momento establezca la Autoridad Sanitaria 
para todos los centros sanitarios adscritos al Servicio Madrileño de Salud. 
 
5. Prestar los servicios complementarios no sanitarios correspondientes a las 
infraestructuras incluidas en el ámbito territorial de la concesión, observando los 
estándares de calidad y disponibilidad establecidos en el PPT, en el PCAP, y en el resto 
de la documentación contractual, siguiendo las instrucciones que al efecto le dirija la 
Administración. 
 
6. Respetar los derechos de los usuarios de los servicios sanitarios en particular el 
derecho a la libertad de elección de médico en el marco normativo vigente durante el 
periodo concesional, así como guardar la debida reserva y confidencialidad respecto de 
toda la información y documentación a la que tenga acceso en relación con el objeto de 
este contrato. A tal efecto, la entidad adjudicataria estará obligada a guardar sigilo 
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasión del 
mismo, no pudiendo, por lo tanto, proporcionar información a terceros sobre la 
materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a las infraestructuras sanitarias con 
dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización de la 
Administración. Estas obligaciones subsistirán aún después de finalizar el plazo de 
duración de la concesión. 
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7. Asumir las obligaciones derivadas de perjuicios que pudieran causarse a los usuarios 
del servicio sanitario, por actuaciones sanitarias o de otro tipo y reconocidas bien por 
iniciativa de la propia entidad adjudicataria, bien por resoluciones judiciales o 
administrativas aunque no sean firmes. A estos efectos, la entidad adjudicataria deberá 
suscribir la correspondiente póliza de seguro o adherirse si fuera posible a la que 
mantenga suscrita la Administración para garantizar estos riesgos, en los términos 
previstos en el ANEXO XII. Tales pólizas de seguro deberán estar contratadas y 
mantenerse en vigor durante la correspondiente fase de ejecución del contrato desde la 
puesta en funcionamiento del Hospital. Siempre que exista sentencia judicial firme en 
la que se ordene a la Administración Sanitaria el pago de una indemnización, derivada 
de responsabilidad directa o subsidiaria por actuaciones asistenciales incluidas en el 
objeto del presente contrato, la Administración Sanitaria, sin perjuicio de ejecutar la 
sentencia, repercutirá el importe abonado a la Sociedad Concesionaria mediante la 
correspondiente factura. 
 
8. Presentar a la Administración y respetando en todo caso los mínimos previstos en el 
PPT, la siguiente documentación:  
 

• En el plazo de seis (6) meses a contar desde la fecha de formalización del 
contrato, el Plan de Actuación en Materia de Sistemas y Tecnologías de la 
Información.  

 
• En el plazo de un (1) año a contar desde la fecha de formalización del contrato: 

el Plan de Calidad y el Plan de Gestión para los cuatro (4) primeros años de la 
concesión; el Cronograma de Actuación para la puesta en funcionamiento del 
Hospital de Torrejón; el Plan de Inversiones para los cuatro (4) primeros años 
de la concesión; el Proyecto de Equipamiento y Mobiliario; así como las 
memorias y protocolos relativos a la prestación de los servicios 
complementarios no sanitarios. 

 
• En el plazo de dieciocho (18) meses a contar desde la fecha de formalización del 

contrato, el Plan de Identidad Visual del Hospital y del Centro de 
Especialidades de Torrejón.  
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La Administración analizará y aprobará la documentación presentada por la Sociedad 
Concesionaria, tanto esta primera vez como en las sucesivas al expirar los plazos de 
vigencia en su caso, y podrá requerir correcciones a la misma, sin que ello implique 
modificación del contrato ni de lugar a revisión de precios. En tal caso, se le dará un 
nuevo plazo de presentación, que no excederá de un mes desde la notificación de las 
objeciones. La Administración dispondrá en este caso de un nuevo plazo de un mes  
para aprobar los documentos correspondientes. Este procedimiento de aprobación se 
aplicará igualmente para la tramitación de los documentos de desarrollo operativo  de 
los Planes de Gestión y Calidad. 
 
9. Someter a la aprobación de la Administración, cada cuatro (4) años, una nueva 
propuesta de Plan de Inversiones hasta la finalización de la concesión, de conformidad 
con lo previsto en la Cláusula 14 del presente PCAP. 
 
10. Presentar a la Administración para su aprobación, cada cuatro (4) años, una nueva 
propuesta de los Planes de Gestión y Calidad, de conformidad con lo previsto en la 
Cláusula 14 del presente PCAP.  
 
9.1.4.- En relación con las aplicaciones informáticas y sistemas de información.  
 
Sin perjuicio de las restantes obligaciones establecidas al efecto en el ANEXO IX del 
PPT, y con carácter enunciativo y no limitativo, la Sociedad Concesionaria deberá 
cumplir las siguientes obligaciones esenciales:  
 
1. Suministrar, gestionar y mantener las aplicaciones informáticas necesarias para la 
adecuada ejecución del objeto del contrato, asumiendo el coste de las mismas, y 
garantizando la total y completa compatibilidad de cada sistema y aplicación con las 
empleadas por la Consejería de Sanidad para el resto de los hospitales del Sistema 
Sanitario de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo previsto en el PPT. 
 
2. Permitir y facilitar a la Administración Sanitaria el acceso permanente a las 
aplicaciones informáticas y sistemas de información empleados para la prestación de 
los servicios concesionados, en los términos previstos en el PPT y en particular, 
posibilitar a dicha Administración el planteamiento de actuaciones de mejora o 
corrección en relación con las citadas aplicaciones y sistemas, que deberán ser en todo 
caso ejecutadas a su costa por la Sociedad Concesionaria. 
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3. Suministrar, gestionar, mantener y, en su caso, reponer, las infraestructuras 
tecnológicas de comunicaciones (voz y datos) y las instalaciones físicas y equipamiento 
informático que da soporte a los sistemas de información, siguiendo las directrices y 
estándares establecidos en el PPT para el cumplimiento de los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos en ese ámbito. 
 
4. Garantizar la habilitación y el correcto funcionamiento de los mecanismos de 
integración de los sistemas de información suministrados con las aplicaciones y 
sistemas de la Administración, en los términos y alcance establecidos en el PPT. 
Asimismo, asumir el coste asociado a la adecuación de esas integraciones por la 
evolución de los sistemas con los que está integrado o por la aparición de nuevos 
módulos, aplicaciones y sistemas de información, determinados por la Consejería de 
Sanidad. 
 
5. Suministrar, gestionar y mantener el software, equipamiento informático, 
multimedia y complementario requerido para poner a disposición funcionalidades y 
servicios orientados al ciudadano, tales como: 
 

� Telecita – Citación automática desde Centros de Atención 
Primaria. 

 
� Citación centralizada. 
 
� Libre elección de especialista. 
 
� Puntos de información al ciudadano. 
 
� Puntos automáticos de gestión. 
 
� Sistemas visuales de avisos en zonas de acceso y espera. 
 
� Sistemas de Videoconferencia. 
 
� Sistemas para el Telediagnóstico. 
 
� Historia clínica electrónica compartida, etc, 

 
6.- La Sociedad Concesionaria deberá garantizar en todo caso que los sistemas de 
información suministrados y la arquitectura tecnológica que los soporta cubrirán los 
requisitos de integración que se establezcan a lo largo de la vigencia del contrato entre 
niveles asistenciales (Atención Primaria y Atención Especializada).  
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7. Elaborar y remitir al órgano competente de la Administración Sanitaria la 
información correspondiente a la prestación de los servicios sanitarios, atendiendo a 
las aplicaciones, protocolos y requerimientos informáticos que se precisen en función 
de los plazos y  necesidades expresadas por el órgano de contratación durante toda la 
vida del contrato, de conformidad con las instrucciones de la Administración Sanitaria, 
en los términos previstos en el PPT. 
 
8. Presentar, para su aprobación por la Administración, el Plan de Actuación en 
Materia de Sistemas y Tecnologías de la Información y mantenerlo actualizado para el 
seguimiento de su evolución, en los términos previstos en el presente PCAP y en el 
PPT. 
 
9.1.5.- Vigilancia, seguimiento, control e inspección de la ejecución del contrato. 
 
1. Suministrar toda la información de carácter económico, técnico y asistencial que le 
sea requerida en la forma y plazos que la Administración determine en cada momento. 
 
2. Colaborar con la Administración Sanitaria, así como con las personas, empresas u 
organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta 
información le sea solicitada, referida a las prestaciones objeto del presente contrato. 
 
3. Ante las incidencias que pudieran surgir en el marco de la ejecución de las 
prestaciones objeto del presente contrato, de acuerdo con los principios de diligencia y 
buena fe, la Sociedad Concesionaria deberá adoptar, aun cuando la incidencia no le 
fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran 
ocasionar al interés general y a la Administración Sanitaria como parte contractual. 
 
4. La Sociedad Concesionaria deberá atender los costes correspondientes a la 
contratación da las asistencias técnicas y asesoramientos que sean considerados por la 
Administración en interés del presente contrato hasta un importe máximo del 2% de la 
inversión total mas el importe del IVA correspondiente. Por la Administración se 
notificará anualmente la cuantía que deberá aportar la concesionaria para financiar la 
presente obligación. 
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9.1.6.- Cumplimiento de la normativa relativa a la protección del medio ambiente, 
empleo, condiciones laborales y condiciones de carácter social. 
 
1. Cumplir todas las normas laborales y sociales y, específicamente, las relativas a la 
prevención de riesgos laborales y salud en el trabajo que afecten al personal que 
desempeñe sus tareas tanto en la construcción de las obras como en la prestación de los 
servicios sanitarios. 
 
2. Observar las disposiciones normativas en materia de eliminación de barreras 
arquitectónicas y promoción de la accesibilidad, en especial la Ley 8/1993, de 22 de 
junio, de la Comunidad de Madrid, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas, y el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de 
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, aprobado por 
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, así como las determinaciones que en relación con la 
materia se establecen en el PPT, de modo que se asegure el uso de las infraestructuras 
sanitarias en condiciones de comodidad y seguridad por parte de las personas con 
problemas de movilidad o comunicación. 
 
3. Respetar las resoluciones en materia de prevención ambiental que se incorporan y 
citan como documentación de la presente licitación, y cuantas dicte el órgano 
competente en la materia de la Comunidad de Madrid. 
 
 
9.1.7. Auditorías. 
 
1. La Sociedad Concesionaria estará obligada a realizar a su costa las auditorías 
financieras, operativas y de calidad previstas en la documentación contractual, en los 
términos y plazos descritos en aquélla.  
 
2. Además de la obligación económica establecida en la cláusula 9.1.5.4), anualmente en 
el plazo de quince días a contar desde el requerimiento de la Administración, la 
Sociedad Concesionaria deberá poner a disposición del órgano de contratación el 0,5% 
del precio anual del contrato para la realización de auditorías de calidad y 
disponibilidad de los servicios concesionados. 
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9.1.8. Otras obligaciones generales de la Sociedad Concesionaria durante la 
ejecución del contrato. 
 
1. Responsabilizarse de cuantos permisos, autorizaciones y licencias sean pertinentes, 
así como de los impuestos, tasas y gravámenes fiscales que recaigan sobre el objeto del 
contrato de conformidad con lo previsto en el presente PCAP. Deberá pues abonar 
toda clase de impuestos y arbitrios a que dé lugar la construcción y adaptación de las 
infraestructuras sanitarias, así como la gestión del servicio público concesionado. 
 
2. La Sociedad Concesionaria asumirá a su costa los gastos corrientes, de suministros y 
de consumos producidos durante la ejecución del contrato de concesión. 
 
3. No enajenar, ni ceder su uso, ni gravar, salvo previa autorización expresa de la 
Administración, bienes afectos que hubieran de revertir a ella. 
 
4. Garantizar a su costa la adecuación de las infraestructuras, instalaciones y equipos 
incluidos en el ámbito territorial de la concesión a las normas de señalización e imagen 
corporativa y/o de cualquier otro tipo establecidas, o que eventualmente se 
establezcan por la Administración competente, asumiendo en su caso la 
homogeneización de estos aspectos en las instalaciones puestas a su disposición. 
 
5. No realizar publicidad alguna, ni participar en foros o exposiciones públicas, ni 
elaborar páginas web, ni publicar ni difundir, sin autorización  previa escrita de la 
Administración, noticias, reportajes, dibujos ni fotografías de las obras o de la 
explotación del servicio público sanitario, ni autorizar a terceros su publicación o 
difusión.    
 
6. Mantener durante toda la vigencia del contrato los compromisos derivados del 
PCAP y los asumidos en su oferta, así como observar las obligaciones establecidas con 
carácter general en la LCSP y su normativa de desarrollo, en el PPT y en el presente 
PCAP. 
 
7. Mantener la garantía definitiva prevista en la Cláusula 33 del presente PCAP. 
 
8. Responder de todos los daños directos o indirectos que se produzcan a cualquier 
persona, propiedad o servicio publico o privado, como consecuencia de su acción u 
omisión, debiendo indemnizar los daños que se causen a terceros ocasionados por las 
actividades que requiera la ejecución del contrato, salvo que el daño sea consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la Administración. A estos efectos, la entidad 
adjudicataria deberá suscribir las correspondientes pólizas de seguro para garantizar 
estos riesgos, en los términos previstos en el ANEXO XII. 
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9. Afrontar, en particular, los siguientes gastos, en relación con el contrato: 
 

a Los que se requieran para la tramitación y la obtención de 
autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otra información de 
organismos  públicos o privados o personas físicas.  

 
b Los correspondientes al desarrollo de los Planes de Aseguramiento de 

Calidad, Planes de Seguridad y Salud Laboral y su materialización. 
 
c Los relativos a los requisitos para el cumplimiento de la normativa de 

protección de datos de carácter personal, planes de contingencia ante 
fallos en los suministros de corriente eléctrica, comunicaciones de voz, o 
datos, disponibilidad de los sistemas de información, etc., y los que 
pudieran derivarse de las auditorias técnicas realizadas sobre los 
sistemas de información conforme a lo dispuesto en el PPT, y en los 
términos establecidos por el órgano de contratación en cuanto a alcance, 
periodicidad, procedimiento y entidad ejecutora. 

 
d Los relativos a la redacción del Proyecto de Construcción, así como a los 

controles de calidad en la ejecución de las obras que lleve a cabo 
directamente la Sociedad Concesionaria, y la Dirección Facultativa de la 
Obra. 

 
e Los correspondientes a la construcción, retirada y remoción de toda 

clase de construcciones auxiliares, limpieza y evacuación de 
desperdicios y basuras, conservación y desagües. 

 
 
f Los que se deriven de cuantos trabajos e informes sean necesarios para 

el cumplimiento de los fines del contrato, así como de su comprobación. 
 
g Los de fabricación, instalación y mantenimiento de al menos dos carteles 

metálicos de información sobre la ejecución de obras en el Hospital de 
Torrejón, a ejecutar según instrucciones de la Administración y a ubicar 
en las inmediaciones de la obra en ejecución, así como las fotografías de 
la evolución de las obras. 

 
h Los derivados de la confección de una maqueta del Hospital según el 

Proyecto de Construcción aprobado por la Administración. 
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i Los derivados de las Asistencias técnicas y asesoramiento que sean 
considerados por la Administración en interés del contrato, con el límite 
establecido en la cláusula 9.1.5.4) hasta la puesta en marcha del servicio 
público. 

 
j Los gastos de publicidad e información de las obras, confección de 

videos o documentos audiovisuales ( entre ellos los de seguimiento de la 
obra) , documentación técnica y gráfica divulgativa ( incluido el libro de 
final de obra) , correspondencia (“mailings”) de información a todos los 
ciudadanos  que integran la población asistida sobre el inicio de los 
servicios y acceso a los mismos, realización de actos de inicio y fin de 
obra, de conformidad con los planes de información establecidos al 
efecto por la Administración, hasta un importe máximo de cuatrocientos 
mil euros (400.000 €), IVA excluido. 

 
10. Asimismo, la Sociedad Concesionaria deberá abonar cualquier otro gasto a que 
hubiere lugar para la realización de las prestaciones incluidas en el objeto del presente 
contrato, con arreglo al presente PCAP, al PPT, así como los que se desprendan del 
desarrollo de la documentación contractual. 
 
9.1.9.- La sociedad concesionaria deberá subrogarse, en su caso, en los contratos de 
servicio no sanitarios vigentes a la fecha de puesta en funcionamiento de las 
infraestructuras 
 
9.1.10.- El Gerente o máximo directivo de la Sociedad Concesionaria estará obligado 
a comparecer ante los órganos o comisiones competentes de la Asamblea de Madrid. 
 
9.1.11. Obligaciones previstas en la LCSP y en la normativa de aplicación al presente 
contrato. 
 
Adicionalmente a las restantes obligaciones previstas en la presente Cláusula y en la 
restante documentación contractual, la Sociedad Concesionaria deberá observar las 
obligaciones establecidas con carácter general en la LCSP y su normativa de desarrollo, 
así como en la restante normativa que resulte de aplicación. 
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9.2.- OBLIGACIONES RESPECTO DE LA ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD 
CONCESIONARIA 
 
9.2.1.- Obligaciones respecto de la constitución de la Sociedad 
 
La entidad adjudicataria se obliga a constituir una sociedad anónima con carácter 
previo a la formalización del contrato. La sociedad de nueva creación (en adelante, la 
Sociedad Concesionaria) será la titular originaria de la concesión de la gestión de 
servicio público, y con ella se formalizará el contrato de concesión. 
 
La Sociedad Concesionaria se constituirá con los requisitos y condiciones establecidos 
en el PCAP, en la normativa de aplicación, y con sujeción a los compromisos asumidos 
por la entidad adjudicataria en su oferta.  
 
Los estatutos sociales de la Sociedad Concesionaria deberán ajustarse a los siguientes 
términos: 
 
1.- El domicilio social deberá fijarse en España, debiendo contar con establecimiento 
permanente en la Comunidad de Madrid. 
 
2.- El objeto social consistirá exclusivamente en la prestación de los servicios de 
atención sanitaria correspondientes a la población protegida de los municipios de 
Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de Arriba, Ribatejada y Fresno del Torote, así 
como la redacción y ejecución del proyecto de construcción del Hospital de Torrejón, y 
en la reforma, adaptación, mantenimiento y explotación de las infraestructuras 
sanitarias incluidas en el ámbito territorial de la concesión. 
 
3.-  El capital social, que no podrá ser en ningún caso inferior al diez  por cien (10%) de 
la Inversión Total  (entendiéndose como tal el presupuesto de ejecución de las obras, 
instalaciones, mobiliario, equipamiento médico-sanitario, equipamiento informático, y 
los gastos de adecuación del Centro de Especialidades,  excluyendo los gastos 
financieros capitalizados y otros gastos activados a distribuir en varios ejercicios 
distintos de los conceptos de inversión anteriormente expuestos), se cifrará en el 
porcentaje respecto de la Inversión Total que establezca el acuerdo de adjudicación, de 
conformidad con el contenido de la oferta presentada por la entidad adjudicataria.   
Dicho capital se incrementará con el objeto de mantener el porcentaje ofertado cuando 
se produzca una mayor inversión. 
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El capital social deberá ser íntegramente suscrito en el momento de su constitución y se 
podrá desembolsar en una o varias veces de acuerdo con lo establecido en el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, si bien deberá estar desembolsado en su 
totalidad con anterioridad a la fecha de aprobación del acta de comprobación de las 
obras del Hospital de Torrejón. 
 
La Sociedad Concesionaria podrá a su vez beneficiarse de recursos propios adicionales 
procedentes de sus accionistas mediante la aportación de préstamos participativos y/o 
deuda subordinada y/o prima de emisión. 
 
De esta manera, los recursos aportados por los accionistas incluirán tanto el capital 
social desembolsado, así como, en su caso, la prima de emisión, los préstamos 
participativos y préstamos subordinados efectivamente concedidos por los accionistas 
a la Sociedad Concesionaria. Dichos préstamos deberán tener la condición de 
subordinados respecto del total de recursos ajenos de la Sociedad Concesionaria en 
cuanto al orden de prelación de deudas a todos los efectos civiles y mercantiles.  
 
Con anterioridad a la fecha de aprobación del acta de comprobación de las obras, los 
recursos propios aportados por los accionistas, incluido el capital social, no podrán ser 
inferiores al quince por cien (15 %) de la Inversión Total.  
 
Una vez que se establezca el correspondiente Precio Final Reconocido de la obra  
relativo al Hospital de Torrejón, tal y como este concepto se define en la Cláusula 13.13, 
el capital social y los recursos aportados por los accionistas deberán ser objeto de 
adaptación para mantener como mínimo los porcentajes citados sobre el Precio Final 
Reconocido de la obra. 
 
No obstante lo anterior, transcurridos tres (3) años desde el inicio de la fase de 
prestación de los servicios sanitarios, los porcentajes de capital y de recursos aportados 
por los accionistas fijados en la oferta, si fueran superiores a los mínimos establecidos 
en el presente PCAP, podrán ser reducidos hasta dichos porcentajes mínimos, previa 
autorización de la Administración.  
 
En los estatutos de la Sociedad Concesionaria se fijará de forma expresa la obligación 
de la Sociedad de ampliar el capital social en el supuesto de incurrir en  pérdidas 
acumuladas que dejen reducido el patrimonio contable  a la mitad del capital social a 
fin de evitar la causa de disolución obligatoria prevista en el artículo 260.4 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.  
4.  Las acciones de la Sociedad Concesionaria serán nominativas, sin que pueda 
modificarse la naturaleza de dichos títulos durante el periodo contractual. 
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5. El órgano de administración estará constituido por un Consejo de Administración. 
 
6. Los socios fundadores no se reservarán ninguna ventaja o derecho especial. 
 
7. El ejercicio social será coincidente con el año natural. 
 
8. Los estatutos sociales de la Sociedad Concesionaria incluirán, de conformidad con lo 
previsto en la normativa aplicable a las sociedades anónimas, las previsiones 
establecidas en el PCAP y las asumidas por la entidad adjudicataria en su oferta. 
 
9. La Administración, sin perjuicio del ejercicio genérico de sus facultades de 
inspección y control en el marco del presente contrato, dispondrá de un representante 
permanente en el Consejo de Administración de la Sociedad Concesionaria, que no 
tendrá la condición de consejero.  
 
El Delegado de la Administración, salvo disposición expresa en contrario del órgano 
de contratación, será dicho representante, el cual cumplirá, con carácter enunciativo y 
no limitativo, las siguientes funciones: 
 

• Coordinar las actuaciones que acuerde la Administración en relación con el 
contrato de concesión, pudiendo recabar al efecto de los órganos competentes 
cuantos informes o datos estime convenientes.  

 
• Vigilar y controlar el cumplimiento por la Sociedad Concesionaria de sus 

obligaciones durante la fase de prestación de los servicios sanitarios y velar por 
el cumplimiento del correspondiente plan económico-financiero. 

 
• Recibir y tramitar, cuando proceda, los escritos que dirija la Sociedad 

Concesionaria a la Administración, e informar al órgano de contratación de las 
incidencias que surjan en el desarrollo del contrato. 

 
10. Para el cumplimiento de su función, el representante de la Administración en el 
Consejo de Administración podrá ejercitar, entre otras, las siguientes facultades: 
 
� Asistir con voz y sin voto al Consejo de Administración de la Sociedad.  
 
� Recabar todos los datos y documentos que estime necesarios. 
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� Examinar, comprobar y auditar los libros, cuentas, balances y demás 
documentos incluidos los de naturaleza fiscal, de la Sociedad Concesionaria o 
relativos a ella, de los que podrá pedir copia fehaciente cuando lo estime 
oportuno.  

 
9.2.2.- Transmisión de acciones. 
 
1. La transmisión de acciones de la Sociedad Concesionaria por cualquier título 
requerirá comunicación y autorización previa de la Administración de los elementos 
esenciales de la operación, siendo necesario, como mínimo, la notificación de la 
identificación de las acciones  que se transmiten, el negocio jurídico por el que se 
articula la transmisión y la identificación del adquirente. 
 
2. En el caso de que la naturaleza y características de la operación por afectar a más del 
cincuenta por ciento (50%) del capital social signifiquen una cesión del contrato, la 
Administración requerirá a la Sociedad Concesionaria en el plazo de treinta días a 
contar desde la recepción de la comunicación con el fin de que aporte la 
documentación que estime necesaria para obtener la autorización previa y expresa de 
la referida operación conforme al artículo 209 de la LCSP. 
 
3. Se exceptúan de lo dispuesto en la presente Cláusula aquellas variaciones del 
accionariado que se deriven de la ejecución por parte de un acreedor pignoraticio de la 
garantía constituida sobre las acciones de la Sociedad, una vez autorizada por la 
Administración la constitución de la garantía.  
 
9.2.3 Pignoración de acciones de la Sociedad Concesionaria en garantía de 
acreedores.  
 
1. Las acciones de la Sociedad Concesionaria podrán otorgarse en prenda a los 
acreedores de la Sociedad en garantía del cumplimiento de las obligaciones de la 
misma, requiriendo, en todo caso, autorización previa de la Administración.  
 
2. No se admitirá la constitución de prenda sobre las acciones de la Sociedad 
Concesionaria en garantía de deudas que no guarden relación con la gestión del 
servicio público. 
 
3. Los acreedores pignoraticios tendrán, en caso de incumplimiento de las obligaciones 
de la Sociedad Concesionaria que pudiera dar lugar a la resolución del contrato, 
derecho a solicitar de la Administración información sobre el referido incumplimiento, 
y podrán gozar de la condición de interesados a los efectos previstos en la legislación 
administrativa. 
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9.2.4 Régimen contable.  
 
1. La Sociedad Concesionaria se regirá por los Principios y Normas de Contabilidad 
generalmente aceptados que le resulten de aplicación.  
 
2. La Sociedad Concesionaria deberá registrar contablemente de forma separada y 
detallada, mediante cuentas contables individualizadas y claramente identificables la 
totalidad de los conceptos que forman parte de las obras e instalaciones que, ejecutadas 
por la Sociedad Concesionaria, hayan de revertir a la Administración al final del 
periodo de duración de la concesión, en los distintos supuestos de extinción de la 
concesión. 
 
3. Igualmente, la Sociedad Concesionaria deberá llevar en su contabilidad interna 
cuentas separadas para sus actividades de i) Atención especializada y ii) prestación de 
servicios residenciales y complementarios no sanitarios, así como aquellas tareas de 
construcción, adecuación, mantenimiento, adaptación y obras de reforma de las 
infraestructuras sanitarias, todo ello tal y como se le exigiría si dichas actividades 
fueran realizadas por empresas distintas. En tal sentido, y con la finalidad de proceder 
a su presentación a la Administración, dichas cuentas incluirán un balance y una 
cuenta de resultados para cada actividad, especificando las reglas de imputación de las 
partidas del activo y del pasivo y de las cargas y de los rendimientos que se asignen 
para establecer dichas cuentas separadas. 
 
9.2.5 Realización de auditorias.  
 
1. La Sociedad Concesionaria estará obligada a la realización de auditorias de su estado 
financiero al cierre de su ejercicio social, aunque no esté obligada de conformidad con 
la legislación mercantil. El primer ejercicio obligatorio de realización de las auditorías 
financieras al cierre de su ejercicio social será el siguiente a aquél en el que se formalice 
el contrato.   
 
2. Sin perjuicio de la realización de auditorías financieras de carácter global, la 
Sociedad Concesionaria deberá realizar auditorías financieras separadas en relación 
con las prestaciones de: i) Atención sanitaria; (ii) prestación de servicios residenciales y 
complementarios no sanitarios, y tareas de construcción, adecuación, mantenimiento, 
adaptación y obras de reforma de las infraestructuras sanitarias incluidas en el ámbito 
territorial de la concesión. 
 
 
 
 



Hospital Torrejón de Ardoz  35/171  
 

 

3. La Sociedad Concesionaria deberá poner a disposición del órgano de contratación el 
0,5% del precio anual del contrato para la realización de auditorías de calidad y 
disponibilidad de los servicios concesionados, de conformidad con lo dispuesto en la 
cláusula 9.1.7.2). 
 
10.- DERECHOS Y PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
Sin perjuicio del resto de derechos que resultan del presente PCAP, de la restante 
documentación contractual, así como de la normativa vigente, la Administración 
gozará de las siguientes prerrogativas: 
 

a) Interpretar el contenido del contrato y resolver las dudas sobre su 
cumplimiento, así como determinar el alcance de cualesquiera actuaciones 
recogidas o derivadas del presente PCAP y del PPT, y los plazos asociados en 
los que dichas actividades deban ejecutarse. 

 
b) Modificar el contrato, por razones de interés público debidamente justificadas, 

en los términos y con lo efectos previstos en el presente PCAP y en la LCSP. 
 
c) Restablecer el equilibrio económico del contrato en los supuestos y condiciones 

establecidos en el presente PCAP 
 
d) Acordar la ampliación/reducción de la cartera de servicios sanitarios, en los 

términos previstos en el presente PCAP. 
 
e) Aprobar los Planes iniciales de Gestión, Calidad, Actuación en materia de 

Sistemas y Tecnologías de la Información, e Inversiones, y los sucesivos hasta la 
finalización de la concesión, así como sus correspondientes desarrollos  
operativos. 

 
f) Acordar el rescate de la concesión en los términos previstos en el presente 

PCAP. 
 
g) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta en los casos 

y condiciones previstas en el presente PCAP. 
 
h) Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento 

de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria, a cuyo efecto podrá 
inspeccionar los servicios, sus obras, instalaciones, locales, equipamiento 
informático, sistemas de información y sus datos, así como toda la 
documentación relacionada con el objeto del contrato. 
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i) Asumir la gestión del servicio público sanitario en los supuestos en que se 

produzca la intervención del mismo. 
 
j) Imponer con carácter temporal las condiciones de utilización de las 

infraestructuras sanitarias que sean necesarias para solucionar situaciones 
excepcionales de interés general. 

 
k) Imponer a la entidad adjudicataria las penalidades pertinentes por razón de los 

incumplimientos en que incurra, en los términos previstos en el presente PCAP. 
 
l) Aprobar los Planes de Inversiones iniciales y los sucesivos hasta la finalización 

de la concesión así como sus anualidades, priorizando la realización de aquellos 
aspectos que sean más necesarios para la prestación del servicio sanitario, 
conforme a los criterios asistenciales. 

 
m) Autorizar las modificaciones en las anualidades de los Planes de Inversiones  
 
n) Vigilar a través de sus propios servicios técnicos y de las auditorias que ordene,  

la correcta ejecución de los Planes de Inversiones vigentes. 
 
o) Los demás derechos reconocidos en el presente PCAP, en el PPT y en la 

legislación vigente.  
 

 
11.-  OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN  
 
Serán obligaciones de la Administración, sin perjuicio de aquellas otras que se deriven 
del presente PCAP y de la normativa vigente, las siguientes: 

 
a) Ceder a la entidad adjudicataria la utilización de los terrenos descritos en la 

Cláusula 2 del presente PCAP, en los términos previstos en el PPT y en el 
presente PCAP. 

 
b) Ceder la utilización del Centro de Especialidades de Torrejón, exclusivamente 

para el uso previsto en la documentación contractual.  
 
c) Satisfacer a la entidad adjudicataria la contraprestación correspondiente por la 

prestación del servicio público concesionado, de conformidad con lo previsto 
en el presente PCAP. 

 



Hospital Torrejón de Ardoz  37/171  
 

 

d) Restablecer el equilibrio económico del contrato en favor de la entidad 
adjudicataria cuando, de conformidad con el presente PCAP, tenga derecho a 
ello. 

 
e) Las demás previstas en el presente PCAP. 
 

 
III.-   EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
12.- RIESGO Y VENTURA. 
 
1. La ejecución del contrato en todas sus fases se desarrollará a riesgo y ventura de la 
Sociedad Concesionaria, que no tendrá derecho a indemnización o compensación 
alguna por los daños y perjuicios que se le hubieran producido salvo por causa de 
fuerza mayor o imputable a la Administración. 
 
2. A los efectos del presente contrato, tendrán la consideración de causas de fuerza 
mayor las establecidas en el artículo 214 de la LCSP. 
 
3. La documentación que se pone a disposición de los licitadores define los niveles 
cualitativos y cuantitativos mínimos que son exigibles tanto en las obras que serán 
ejecutadas en el marco del presente contrato como en las posteriores obligaciones de 
adaptación, conservación, reforma y mantenimiento de las infraestructuras sanitarias.  
 
4. Igualmente, y sin perjuicio de las obligaciones de adaptación y mejora a lo largo del 
periodo de vida útil de la concesión, de la documentación contractual se desprenden 
los requerimientos y obligaciones correspondientes al grado efectivo de disponibilidad 
y de calidad en la prestación por parte de la Sociedad Concesionaria de los servicios 
complementarios no sanitarios objeto del presente contrato.  
 
5. Como mera interpretación a efectos ejemplificativos del alcance del principio de 
riesgo y ventura, y sin perjuicio de las restantes obligaciones contenidas en la 
documentación contractual, la sola presentación de la oferta por parte de la entidad 
adjudicataria significará que aquélla ha estudiado detenidamente todos los 
documentos obrantes en el expediente contractual así como las características 
inherentes a la evolución del servicio público concesionado, y los ha considerado 
suficientes para formular y responder de su proposición, lo que implicará con carácter 
enunciativo y no limitativo que la futura Sociedad Concesionaria: 
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- Ha reconocido, examinado, y tiene conocimiento del estado y de las 
condiciones de los terrenos, suelo y subsuelo, en particular geotécnicas y 
geomorfológicas, accesos, acometidas, y todas aquellas otras susceptibles de 
tener alguna incidencia en el proceso constructivo del Hospital de Torrejón, así 
como en la adaptación del Centro de Especialidades de Torrejón. 

 
- Se compromete y responsabiliza a su costa de la adecuada ejecución del 

Hospital de Torrejón, así como de la conservación, reforma, reposición, 
reparación, modernización y mantenimiento de las infraestructuras incluidas en 
el ámbito de la concesión a lo largo del periodo de vida útil del contrato. 

 
- Asume la obligación a su costa de adaptar las infraestructuras sanitarias 

incluidas en el ámbito de la concesión a las características técnicas y funcionales 
requeridas para la correcta prestación de los servicios a los que sirven de 
soporte material, con la finalidad última de que los servicios y actividades a los 
que aquéllas sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con 
las exigencias sanitarias y las demandas sociales. Asimismo, la Sociedad 
Concesionaria asumirá los riesgos derivados de la evolución del uso de las 
infraestructuras objeto del contrato. 

 
- Garantizará que la prestación de la atención sanitaria se realizará al menos con 

los mismos estándares de calidad y demora exigidos en los Centros Sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, respetando las previsiones 
establecidas al efecto en el PPT, y  asumiendo los riesgos inherentes al carácter 
dinámico de los servicios concesionados y de las necesidades sanitarias de la 
población, tales como la evolución de la tecnología sanitaria, prevención 
sanitaria, evolución de la demanda, prevención de los riesgos para la salud, etc. 

 
- Se obliga a que la totalidad de las infraestructuras sanitarias incluidas en el 

ámbito de la concesión, así como sus  instalaciones complementarias, 
dispongan, durante la vigencia del contrato, y para el adecuado cumplimiento 
de los objetivos asistenciales previstos en el mismo, de los recursos materiales y 
de equipamiento sanitario necesarios para realizar con eficacia, calidad y 
garantía las actividades objeto de la concesión, así como del personal sanitario y 
no sanitario que permita la perfecta atención del servicio público, asumiendo a 
su costa los posibles errores en su oferta, así como las eventuales necesidades 
adicionales de recursos humanos y/o materiales para el adecuado desarrollo de 
las prestaciones objeto del presente contrato. 
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6.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por 
parte de los licitadores de las Cláusulas del presente PCAP, del PPT, y de los restantes 
documentos que tienen carácter contractual, sin salvedad alguna, así como la 
declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas 
para contratar con la Administración. Cualquier salvedad se entenderá, en todo caso, 
como no puesta.  
 
13.- FASE DE CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
 
13.1 Proyecto de construcción del Hospital de Torrejón.  
 
1. La Sociedad Concesionaria deberá presentar, para su aprobación por la 
Administración, el Proyecto de Construcción del Hospital de Torrejón, desarrollado de 
acuerdo con el  Proyecto de Licitación contenido en su oferta, y de conformidad con lo 
previsto en el PPT y en la normativa vigente.  
 
2. El Proyecto de Construcción, que deberá ajustar su contenido a lo dispuesto en los 
artículos 107 y siguientes de la LCSP y en el PPT, corresponderá a una obra completa, 
susceptible de definición y ejecución por fases, e incluirá todos los elementos 
necesarios para su adecuada ejecución, mantenimiento y explotación, debiendo ser 
elaborado y entregado a la Administración para su supervisión y aprobación, en su 
caso, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días desde el día siguiente a la 
formalización del contrato. En el mismo plazo, la entidad adjudicataria deberá 
presentar, para su aprobación por la Administración, un Programa de Trabajo que 
desarrolle la programación de las obras contenida en su oferta. 
 
3. En todo caso, el incumplimiento de los  plazos establecidos anteriormente dará lugar 
a la imposición de las correspondientes penalidades, de acuerdo con lo previsto en el 
presente PCAP o a la resolución del contrato, según proceda. 
 
4. La Administración supervisará y aprobará tanto el Proyecto de Construcción como el 
Programa de Trabajo presentados por la entidad adjudicataria, y podrá requerir 
correcciones a los mismos, sin que ello implique modificaciones del precio, ni sirva 
para justificar retrasos en las fechas de comienzo y puesta en servicio del Hospital de 
Torrejón. En tal caso se le dará un nuevo plazo de presentación, que no excederá de 
diez (10) días naturales desde la notificación de las eventuales objeciones a los mismos. 
La Administración dispondrá en este caso de un nuevo plazo de diez (10) días 
naturales para aprobar el documento correspondiente.  
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5. La entidad adjudicataria será la única responsable del contenido técnico del Proyecto 
de Construcción y asumirá íntegramente la responsabilidad del resultado final de la 
ejecución de las obras, respondiendo a su riesgo y ventura tanto de los daños 
derivados de los defectos de dicho Proyecto, como de los errores y omisiones en su 
elaboración, tanto en relación con la normativa vigente, como a la vista del presente 
PCAP y del PPT. A los efectos del presente contrato, en ningún caso se moderará la 
responsabilidad de la Sociedad Concesionaria, aunque medie la aprobación 
administrativa del Proyecto de Construcción. 
 
13.2 Modificaciones del Proyecto de Construcción 
 
1. La Administración sólo podrá ordenar la introducción de modificaciones en el  
Proyecto de Construcción aprobado siempre que sean debidas a razones de interés 
público, justificándolo debidamente en el expediente.  
 
2. El expediente de modificación se instruirá y aprobará con carácter previo a la 
ejecución material de la modificación. En el mismo habrán de establecerse los precios 
de las nuevas unidades de obra que, en su caso, resulten de la modificación del 
Proyecto de Construcción, sobre la base de los precios de ejecución material que 
figuren en el cuadro de precios unitarios para cada unidad de obra del Proyecto 
aprobado por la Administración.   
 
3. En todo caso, las modificaciones del Proyecto de Construcción ejecutadas sin contar 
con la aprobación previa por la Administración no darán derecho a compensación 
alguna a favor de la entidad adjudicataria, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
haya podido incurrir. 
 
13.3  Propuesta definitiva de adecuación del Centro de Especialidades de Torrejón. 
 
1. La entidad adjudicataria presentará en el plazo de seis (6) meses desde el día 
siguiente a la formalización del contrato, una propuesta definitiva de adecuación del 
Centro de Especialidades de Torrejón (en la que se incluirán todos los elementos 
necesarios para su adecuado desarrollo, de acuerdo con las previsiones contenidas 
para su explotación en este PCAP y en el Plan de Gestión).  
 
2. La propuesta definitiva de adecuación deberá ser aprobada por la Administración, 
que podrá requerir correcciones a la misma, sin que ello implique modificaciones del 
precio, ni sirva para justificar retrasos en las fechas de inicio de la prestación de los 
servicios sanitarios por la Sociedad Concesionaria en el Centro de Especialidades de 
Torrejón.  
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En tal caso se le dará un nuevo plazo de presentación, que no excederá de diez (10) 
días naturales desde la notificación de las eventuales objeciones a la misma. La 
Administración dispondrá en este caso de un nuevo plazo de diez (10) días naturales 
para aprobarla. 
 
3. Las actuaciones de adecuación del Centro de Especialidades de Torrejón deberán 
estar finalizadas como plazo máximo en idéntica fecha que las correspondientes al 
Hospital de Torrejón. 
 
13.4  Cronograma de actuación y puesta en servicio de las infraestructuras. 
 
1. En el plazo de un año desde la formalización del contrato, la Sociedad Concesionaria 
deberá presentar para su aprobación definitiva por la Administración, un Cronograma 
de Actuación relativo a la puesta en servicio de las infraestructuras, que comprenderá 
las tareas que llevará a cabo con carácter previo al inicio de la fase de prestación de los 
servicios sanitarios en el ámbito territorial de la concesión. 
 
2. Entre otros aspectos, dicho documento contemplará: (i) los plazos y fecha prevista de 
inicio de las prestaciones sanitarias; (ii) la relación entre las diversas actuaciones para 
proceder a un inicio homogéneo de la prestación de los servicios sanitarios en las 
infraestructuras sanitarias, coordinando los plazos parciales con el plazo máximo de 
inicio de la prestación de los servicios sanitarios  previstos en el presente PCAP; (iii) las 
soluciones propuestas para la realización efectiva de la puesta en servicio de las 
infraestructuras sanitarias, detallándose la forma y los tiempos en que se compromete a 
aportar  los medios, tanto materiales como humanos necesarios para realizar las 
distintas labores; (iv) los planes operativos que se emplearán por la Sociedad 
Concesionaria para la puesta en funcionamiento del Hospital, y los mecanismos de 
coordinación con la Administración Sanitaria. 
 
13.5 Ejecución de las obras. 
 
A.- Ejecución de las obras del Hospital 
 
1. La entidad adjudicataria ejecutará las obras de construcción del Hospital de Torrejón 
y equipará la referida infraestructura de acuerdo con los correspondientes Proyectos de 
aprobados por la Administración, las instrucciones que al efecto le dicten  tanto la 
Dirección Facultativa de las Obras como el órgano de contratación, y las condiciones 
del presente PCAP y el PPT, incluyendo las correcciones, que debido a insuficiencias o 
deficiencias del Proyecto sean detectadas, así como aquellas modificaciones que hayan 
sido debidamente autorizadas por el órgano de contratación. 
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2. En el plazo máximo de quince (15) días naturales desde la aprobación del Proyecto 
de Construcción, se procederá al levantamiento del acta de comprobación del 
replanteo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 139 y 140 del RGLCAP. 
 
3. El plazo máximo de ejecución de las obras del Hospital de Torrejón, dentro del cual 
deberán quedar íntegramente finalizadas dichas obras, será de dieciocho (18) meses 
desde el día siguiente al levantamiento del acta de comprobación del replanteo del 
referido Hospital. En ese plazo, la entidad adjudicataria deberá haber equipado 
igualmente el citado Hospital. 
 
4. La entidad adjudicataria estará obligada a cumplir el Programa de Trabajo aprobado  
por la Administración, a los efectos legales oportunos. 
 
5. El incumplimiento total o parcial de los plazos de ejecución del Hospital de Torrejón 
por parte de la entidad adjudicataria debido a causas imputables a la misma, dará 
lugar a que la Administración pueda optar indistintamente por la resolución del 
contrato con pérdida de la garantía definitiva, o a la imposición de las penalidades 
establecidas en el presente PCAP. La imposición de las penalidades no excluye la 
indemnización a que pueda tener derecho la Administración por los daños y perjuicios 
originados por la demora de la entidad adjudicataria. 
 
6. Los retrasos en la ejecución de las obras del Hospital de Torrejón debidos a causas de 
fuerza mayor, definida de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la LCSP, 
o a causas imputables a la Administración, darán derecho a la entidad adjudicataria a 
una  prorroga en el plazo de ejecución de las obras, y acumulativamente, en el plazo de 
duración de la concesión, de conformidad con las previsiones establecidas al efecto en 
el presente PCAP y en la LCSP. La duración de dicha prórroga será, por lo menos, 
igual al retraso habido, a no ser que la entidad adjudicataria pidiese uno menor. 
 
7. La Administración resolverá sobre la concurrencia de fuerza mayor y, en su caso, 
sobre la estimación de los daños, oída la Dirección Facultativa de las Obras, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 146 del RGLCAP.  
 
8. Si la fuerza mayor impidiese por completo la realización de las obras se procederá a 
resolver el contrato.  
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B.- Ejecución de las tareas de adecuación del Centro de Especialidades de Torrejón 
 
Las actuaciones de adecuación del Centro de Especialidades de Torrejón se ajustarán a 
la propuesta definitiva de adecuación aprobada por la Administración y el plazo de 
ejecución de dichas tareas será el incluido en el referida propuesta. En todo caso, el 
plazo máximo para la completa ejecución de estas actuaciones será de dieciocho (18) 
meses desde el día siguiente al del levantamiento del acta de comprobación del 
replanteo del Hospital de Torrejón. 
 
13.6.-  Redacción del Proyecto, Dirección Facultativa de las Obras y Oficina de 
Seguimiento de Ejecución de la Obras.  
 
1.-Redacción del Proyecto y Dirección Facultativa de la Obras. 
 
1. La entidad adjudicataria llevará a cabo la ejecución de las obras del Hospital de 
Torrejón de acuerdo con el Proyecto de Construcción aprobado por la Administración 
y según las instrucciones que al efecto y por escrito le dicte la Dirección Facultativa de 
las Obras, que serán de obligado cumplimiento para la Sociedad Concesionaria.  
 
2. El Redactor del Proyecto y la Dirección Facultativa deberá tener reconocida 
cualificación y estará integrada, ésta última, por un arquitecto como Director de las 
Obras, un arquitecto técnico o aparejador como Director de Ejecución de las Obras, así 
como por un ingeniero o ingeniero técnico como Director de Instalaciones, además del 
resto de técnicos que participen en funciones específicas, los cuales deberán ser 
contratados de forma independiente por la entidad  adjudicataria.  
 
El adjudicatario se compromete expresamente a la adscripción del personal 
anteriormente citado a la obra de construcción del nuevo Hospital de Torrejón. 
Cualquier cambio deberá ser aprobado previamente por la Administración.  
 
Para el resto del personal técnico no propuesto nominalmente, se definirá el perfil del 
mismo, describiendo igualmente las características y dedicación de dicho personal, 
entendiéndose que se mantendrán tales características durante la ejecución del contrato 
en el caso de resultar adjudicatario.  
 
3. El personal citado en el punto anterior acreditará su cualificación mediante la 
aportación de titulación académica que capacite y certificación colegial de la misma, de 
los técnicos que vayan a realizar los trabajos. 
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A este respecto, el Redactor del Proyecto y el Director de la Obra del Hospital de 
Torrejón deberá acreditar una experiencia suficiente, siendo requisito indispensable 
que haya intervenido en la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y/o Dirección 
de las Obras de al menos dos (2) obras hospitalarias en los últimos tres (3) años, 
contados desde la fecha de publicación en el BOCM del anuncio de licitación del 
presente contrato, con un presupuesto de ejecución material conjunto superior a 
ochenta (80) millones de euros. 
 
4. Para el adecuado desempeño de sus funciones, la Dirección Facultativa de las Obras   
tendrá plenas facultades respecto de la ejecución del Proyecto de Construcción, 
debiendo conocer y participar de todas aquellas actuaciones relacionadas con la 
ejecución de las obras del Hospital de Torrejón. 
 
5. La Dirección Facultativa de las Obras tendrá acceso igualmente al Libro de 
Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
 
6. La entidad adjudicataria estará obligada a sustituir a la Dirección Facultativa de las 
Obras en aquellos casos en que la Administración lo requiera por causa de 
incumplimiento de sus obligaciones. 
 
7. En caso de precisarse Dirección Facultativa para las tareas de adecuación del Centro 
de Especialidades de Torrejón, se hará coincidir ésta con la del Hospital. 
 
2.- Oficina de Seguimiento de Ejecución de las Obras. 
 
1. La Administración se reserva el derecho a inspeccionar por su cuenta tanto la propia 
ejecución de las obras del Hospital de Torrejón y del Centro de Especialidades de 
Torrejón, como las labores de Dirección Técnica de las Obras, para lo cual establecerá 
una Oficina de Seguimiento de Ejecución de las Obras, con el carácter de representante 
de la Administración y con la composición que ésta considere necesaria, que ejercerá 
las funciones establecidas en el presente PCAP y se considerará como interlocutor del 
contratista en la fase de construcción y hasta su completa terminación y puesta en 
servicio. 
 
2. La Oficina de Seguimiento de Ejecución de las Obras tendrá en todo momento acceso 
al Libro de Ordenes en el que la Dirección Facultativa de las Obras deberá reflejar 
todas las instrucciones que adopten. 
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3. A los efectos del desarrollo de sus labores de supervisión y control, la Oficina de 
Seguimiento de Ejecución de las Obras ejercerá todas aquellas funciones y potestades 
que, encargadas por el órgano de contratación, sean necesarias para el seguimiento de 
la ejecución del contrato. 
 
13.7.-  Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.  
 
1. La entidad adjudicataria, así como las empresas contratadas por aquélla para la 
ejecución de las obras, estarán obligadas al cumplimiento de la normativa vigente en 
materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de 
prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 171/2004, de 30 
enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación 
de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción, en particular, la  Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 
Decreto 1.109/2007, así como al cumplimiento de aquéllas normas que sustituyan, 
actualicen o complementen a las anteriores, y de cuantas se promulguen sobre las 
materias objeto del presente apartado durante la ejecución del contrato. 
 
2. En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas 
por su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus 
subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la 
Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 
 
3. En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad 
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí 
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 
 
4. Los licitadores podrán obtener información sobre las obligaciones relativas a las 
condiciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de 
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en: 

 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura 
Rodríguez, 7 plantas 2ª y 6ª, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 
15, fax 91 420 57 79. 
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5. Igualmente, la Sociedad Concesionaria estará obligada al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia de Medio Ambiente, y específicamente, aquéllas que 
se recogen en la declaración de impacto ambiental, siendo responsables de disponer las 
medidas en esta materia exigidas por tales disposiciones, asumiendo a su costa el gasto 
que ello origine. Asimismo, la Sociedad Concesionaria colaborará, en la medida de sus 
posibilidades, en los programas de protección al medio ambiente, ahorro energético y 
reducción del impacto ambiental en los que participe la Comunidad de Madrid. 
 
6. Los licitadores podrán obtener información sobre las obligaciones relativas a la 
protección del medio ambiente vigentes en la  Comunidad de Madrid en: 

 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Área de 
Información y Documentación Ambiental, C/ Princesa, 3 planta 1ª, 28008 - 
Madrid, teléfono 901 52 55 25 y www.madrid.org. 

 
7. La Sociedad Concesionaria deberá también cumplir las obligaciones laborales, 
sociales y medioambientales contenidas en la presente Cláusula en relación con la fase 
de prestación de la asistencia sanitaria. 
 
13.8 Indemnización de daños y perjuicios.  
 
La entidad adjudicataria responderá de todos los daños y perjuicios causados a 
terceros o de cualquier otra índole durante la duración del contrato, sin derecho a 
indemnización salvo que hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden de la Administración. 
 
13.9 Aseguramiento durante la construcción. 
 
1. La entidad adjudicataria deberá presentar, en la fecha de formalización del contrato, 
el programa de seguros correspondiente a la fase de construcción, que se establece en 
el ANEXO XII del presente PCAP, debiendo figurar la Administración como 
beneficiaria de las correspondientes pólizas.  
 
2. Los seguros deberán mantenerse vigentes hasta la finalización y comprobación de las 
obras, y su importe deberá adecuarse a los incrementos del valor de las obras a ejecutar 
que pudieran producirse. 
 
3. En caso de incumplimiento por la entidad adjudicataria de la obligación de suscribir 
los correspondientes seguros, la Administración podrá contratarlos directamente 
repercutiendo a aquélla el coste de las primas, sin perjuicio de las penalidades que 
pudieran derivarse de acuerdo al presente PCAP.  
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13.10.-  Defectos de calidad en las obras ejecutadas. 
 
1. Durante el desarrollo de las obras de construcción de las infraestructuras sanitarias, 
la entidad adjudicataria es responsable de los defectos que en la construcción puedan 
advertirse. 
 
Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al 
proyecto aquéllas que no cumplan estrictamente con las características definidas para 
las mismas en el Proyecto de Construcción aprobado, o no se adecuen a la normativa 
vigente, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o 
cuantitativo en relación con las previsiones del referido Proyecto de Construcción. 
 
2. La Dirección Facultativa ordenará cuantas acciones considere precisas para 
comprobar la existencia de defectos en la ejecución, y en tal caso, deberá ordenar 
durante el curso de las obras, las demoliciones, correcciones y reconstrucciones que 
sean necesarias, siendo de cuenta de la entidad adjudicataria el coste correspondiente y 
sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual. 
 
13.11.- Relaciones valoradas de la ejecución de las obras. 
 
1. La entidad adjudicataria, a través de la Dirección Facultativa de las Obras, realizará 
mensualmente relaciones valoradas de las unidades de obra ejecutadas durante dicho 
periodo, al objeto de que la Administración conozca el ritmo de ejecución de la obra y 
su sujeción al Programa de Trabajo establecido. 
 
2. Las relaciones valoradas, visadas por la Dirección Facultativa de las Obras y la 
Oficina de Seguimiento de Ejecución de las Obras, no tienen el carácter de 
certificaciones de obra, ni implican aceptación o entrega alguna de las mismas, ni 
autorización de la alteración del Proyecto de Construcción, ni en ningún caso, mayor 
derecho para la entidad adjudicataria. 
 
3. Los excesos en unidades de obra ejecutadas que no estén contemplados en el 
Proyecto de Construcción aprobado por la Administración, incluidas aquellas 
omisiones o insuficiencias del Proyecto aprobado, o no correspondan a una 
modificación de dicho Proyecto aprobada con carácter previo por la Administración, 
no darán derecho a compensación alguna o reconocimiento de mayor inversión a favor 
de la entidad adjudicataria, sin perjuicio de las responsabilidades en que haya podido 
incurrir. 
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4. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en 
el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los precios. Asimismo, se consideran incluidos en el 
precio de la unidad de obra todos los gastos que sean asimilables a los costes indirectos 
definidos en el artículo 130.3 del RGLCAP. 
 
5. La relación valorada mensual, junto con su correspondiente informe de evolución de 
la obra, será elevada a la Administración a efectos exclusivamente de su seguimiento. 
 
13.12 Finalización y comprobación de las obras de construcción y equipamiento del 
Hospital y de adaptación del Centro de Especialidades.  
 
1. La entidad adjudicataria deberá informar a la Administración, con una antelación 
mínima de un (1) mes, de la fecha de finalización de la construcción, equipamiento y 
adaptación de las infraestructuras sanitarias. 
 
2. A tal efecto, se entenderá por fecha de finalización de la construcción, equipamiento 
y adaptación de las infraestructuras sanitarias, aquélla en la que estén ejecutadas y en 
condiciones de ser puestas en uso público la totalidad de las edificaciones, 
instalaciones principales y accesorias del Hospital de Torrejón y del Centro de 
Especialidades de Torrejón, para lo cual ambos deberán estar dotados del mobiliario y 
equipamiento, tanto sanitario como no sanitario, recogidos en los correspondientes 
planes y proyectos aprobados por la Administración y en la documentación 
contractual, todo ello sin perjuicio de la correspondiente autorización de 
funcionamiento del Hospital, que corresponde otorgar a la Dirección General de 
Ordenación e Inspección. 
 
3.  La Sociedad Concesionaria y la Administración fijarán, de mutuo acuerdo, la fecha 
para la comprobación de las infraestructuras, que se realizará de manera 
individualizada, y tendrá lugar en el plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días desde 
su fecha de finalización. En el caso del Hospital de Torrejón, la Sociedad Concesionaria 
deberá remitir previamente a la Administración la relación valorada final de las obras 
ejecutadas, así como el Libro de Edificio y el certificado final de obra.  
 
4. Asimismo, con carácter previo a la fecha de comprobación de las obras y 
equipamiento del Hospital de Torrejón, la Sociedad Concesionaria deberá entregar a la 
Administración tres copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y 
encuadernados: 
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• Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra 
ejecutada. Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al 
efecto establezca la Administración. 

 
• Libro de Órdenes. 
 
• Libro de Incidencias. 
 
• Libro de subcontratación. 
 
• Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o 

elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean. 
 
• Características técnicas de las máquinas, mobiliario, equipos y aparatos 

instalados en el Hospital. 
 
• Relación valorada de mobiliario y equipamiento, tanto sanitario como no 

sanitario, instalados en el Hospital. 
 
• Relación valorada final de las obras ejecutadas. 
 
• Certificado final de obra. 
 
• Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, 

boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas. 
 
• La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las 

pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en el 
Hospital. 

 
5. A la comprobación material señalada en el apartado 3 anterior, concurrirán la 
Oficina de Seguimiento de la Ejecución de las Obras, la Dirección Facultativa de las 
Obras, la entidad adjudicataria, y un representante del órgano de contratación. Se 
levantará acta de comprobación conjunta, indicando el resultado de la misma. 
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6. En caso de que las infraestructuras sanitarias carezcan del mobiliario y/o  
equipamiento sanitario y no sanitario previstos en la documentación contractual, o 
aquellos no respondan a las especificaciones previstas relativas a calidad y seguridad 
y/o existan defectos en la ejecución de las obras, así como sus instalaciones, se 
extenderá un acta donde se señalarán los defectos observados y detallarán las 
instrucciones y plazo para su subsanación. Si transcurrido dicho plazo, la entidad 
adjudicataria no hubiese remediado las deficiencias puestas de manifiesto, se levantará 
nueva acta de ello, pudiendo la Administración resolver el contrato por causas 
imputables a la entidad  adjudicataria sin derecho a devolución de garantías y sin 
perjuicio de las indemnizaciones por daños y perjuicios que correspondan. 
 
7. En el caso del Hospital de Torrejón, si las obras se encontrasen en buen estado y 
ejecutadas con arreglo al Proyecto de Construcción o subsanadas en tiempo y forma, y 
la dotación de mobiliario y equipamiento respondiese a las prescripciones contenidas 
en el contrato y/o aprobadas por la Administración, se suscribirá un Acta dejando 
constancia de tal extremo. En este caso, el órgano de contratación dictará resolución 
expresa, aprobando el Acta de comprobación de las obras, equipamiento y mobiliario 
del Hospital de Torrejón. 
 
8. En todo caso, si la obra del Hospital de Torrejón se arruina por vicios ocultos de la 
construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte de la entidad 
adjudicataria, responderá ésta de los daños y perjuicios durante todo el periodo de la 
concesión. 
 
13.13.- Precio Final Reconocido de las obras, equipamiento y mobiliario del Hospital 
de Torrejón y Acta de Inversiones del Centro de Especialidades. 
 
1. Una vez aprobada el acta de comprobación de las obras, equipamiento y mobiliario  
del Hospital de Torrejón, se elaborará por la Administración un documento de 
valoración de la obra pública ejecutada que establecerá el Precio Final que reconoce 
aquélla en ejecución tanto del Proyecto de Construcción como del Proyecto de 
Equipamiento y Mobiliario aprobados por la Administración. 
 
2. Dicho Precio Final Reconocido de las obras, equipamiento y mobiliario del Hospital 
de Torrejón se compondrá de: 
 
a. Presupuesto de ejecución ofertado para el Proyecto de Construcción. 
 
b. Más el importe del mobiliario y del equipamiento médico-sanitario ofertado 

para el Hospital de Torrejón. 
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 c.    Más/Menos importe de ejecución de las modificaciones tanto del Proyecto de 
Construcción como del Proyecto de Equipamiento y Mobiliario aprobadas, con 
carácter previo a su ejecución, por la Administración. 

 
d.     Menos importe de ejecución de modificaciones aprobadas, en su caso, por la 

Administración debido a omisiones o insuficiencias del Proyecto de 
Construcción, en caso de que esta modificación haya supuesto decremento de 
ejecución de obras aprobada por la Administración.  

 
3. No se reconocerá incremento del Precio Final Reconocido para los casos de 
modificaciones de los Proyectos presentados motivadas por errores, defectos o 
insuficiencias del mismo y que supongan un mayor coste.  
 
4. El Precio Final Reconocido de las obras, equipamiento y mobiliario  del Hospital de 
Torrejón será notificado a la entidad adjudicataria a los efectos de que manifieste su 
conformidad o reparos al mismo en un plazo de quince (15) días naturales desde su 
notificación. En el caso de formularse reparos, la Administración resolverá 
motivadamente. 
 
5. En todo caso, el Precio Final Reconocido de las obras, equipamiento y mobiliario  del 
Hospital de Torrejón será aprobado por la Administración. 
 
6. Asimismo, una vez aprobado el Precio Final Reconocido de las obras, equipamiento 
y mobiliario  del Hospital de Torrejón, la Sociedad Concesionaria deberá elaborar un 
Acta de Inversiones que, incorporando el citado Precio Final reconocido, contemple 
asimismo las inversiones realizadas y aprobadas por la Administración en relación con 
las tareas de adecuación del Centro de Especialidades de Torrejón en el marco de la 
Propuesta de Adaptación de aquél, contemplando igualmente las inversiones en 
mobiliario y equipamiento sanitario y no sanitario efectuadas en dicha infraestructura.  
 
7. El Acta de Inversiones, una vez aprobada por la Administración, servirá de base 
explícita para conocer dicha magnitud a los efectos de la reversión a la Administración 
de dichos bienes a la finalización de la concesión, así como para  los cálculos contables 
de la Sociedad Concesionaria para sus amortizaciones y para establecer la 
indemnización en el supuesto de rescisión parcial o total del contrato. 
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13.14.- Penalidades. 
 
1. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el PCAP y en el PPT en relación 
con la construcción del Hospital de Torrejón y la adaptación del Centro de 
Especialidades de Torrejón, llevará consigo la imposición a la entidad adjudicataria de 
las penalidades establecidas en el presente apartado, sin perjuicio de la obligación de 
resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado. 
 
2. El presente régimen de penalidades se aplicará por la Administración 
independientemente de que los hechos que den lugar al incumplimiento puedan ser 
causa de resolución del contrato, de conformidad con lo previsto en el presente PCAP, 
y es independiente de las infracciones y sanciones que sean ajenas al vínculo 
propiamente concesional, previstas en la normativa sectorial aplicable, que se regirán 
por sus propios principios y normas. 
 
3. La firma del contrato por parte de la entidad adjudicataria implica la aceptación del 
régimen de penalidades recogido en el presente PCAP.   
 
13.14.1 Graduación de las infracciones. 
 
Los incumplimientos de la entidad adjudicataria a los efectos del presente régimen de 
penalidades se clasifican en graves y leves. 
 
A. Graves. 
 
Constituyen incumplimientos graves: 
 
a. Designar como Dirección Facultativa a personal no independiente vinculado con la 

entidad adjudicataria. 
 
b. Incumplir o no respetar las especificaciones de prestación, calidad y seguridad de 

las obras, o realizar unidades de obras defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al  
Proyecto de Construcción aprobado, todo ello sin perjuicio de las obligaciones de 
reconstrucción establecidas en el presente PCAP. 

 
c. Incumplir o no respetar las especificaciones relativas tanto a la incorporación del  

mobiliario y/o del equipamiento médico-sanitario, como aquéllas inherentes a sus 
niveles de prestación, calidad y seguridad. 
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d. Ejecutar las obras incumpliendo las instrucciones dadas por la Dirección 
Facultativa de las Obras e indicaciones, en su caso, de la Oficina de Seguimiento de 
Ejecución de las Obras. 

 
e. Incumplimiento de los plazos totales o parciales marcados en el presente PCAP o 

en la oferta de la entidad adjudicataria para la elaboración del Proyecto de 
Construcción del Hospital de Torrejón, o de la propuesta de adaptación del Centro 
de Especialidades de Torrejón. 

 
f. Incumplimiento de la normativa vigente y de las reglas relativas a la 

subcontratación previstas en el presente PCAP y en la LCSP. 
 
g. No solicitar u obtener alguna licencia de las exigidas por la normativa vigente para 

realizar la obras o para cualquier otra actividad instrumental de las tareas de  
construcción y/o adaptación que lleve a cabo la entidad adjudicataria. 

 
h. Incumplimiento del plazo de presentación de los Planes de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 
 
i. La falta de contratación de los seguros requeridos por el presente PCAP, o 

encontrarse en situación de impago de las primas debidas por ellos. 
 
j. La falta de puesta a disposición de los medios auxiliares, servicios y personal 

exigidos por los Pliegos que regulan el presente contrato, en los términos 
establecidos por las instrucciones de la Dirección Facultativa de las Obras e 
indicaciones, en su caso, de la Oficina de Seguimiento de la Ejecución de las Obras. 

 
k. No elaborar las relaciones valoradas de la evolución de las obras que se prevén en 

el presente PCAP. 
 
l. Incumplimiento de los plazos parciales o de alguna de las previsiones establecidas 

en el Programa de Trabajo, salvo que no tenga efectos directos sobre la marcha de 
las obras o la seguridad de las mismas, en cuyo caso serán leves. 

 
m. Obstrucción de las tareas de la Dirección Facultativa de las Obras y de la Oficina de 

Seguimiento de la Ejecución de las Obras. 
 
n. Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con sus 

trabajadores. 
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o. Incumplimiento generalizado de las obligaciones de señalización de las obras 
establecidas en la normativa vigente. 

 
p. Incumplimiento de los deberes de información establecidos en relación con la 

construcción del Hospital de Torrejón y la adaptación del Centro de Especialidades 
de Torrejón. 

 
q. Incurrir en cuatro incumplimientos leves. 
 
 
B. Leves. 
 
Constituyen incumplimientos leves: 

 
a Desobediencia de las instrucciones de la Dirección Facultativa, e indicaciones, 

en su caso, de la Oficina de Seguimiento y Ejecución de las Obras, siempre que 
las mismas no afecten a los resultados constructivos del Hospital de Torrejón, o 
a la seguridad en la ejecución de las obras. 

 
b Incumplimiento parcial de las obligaciones de señalización de las obras, en los 

términos establecidos en la normativa vigente. 
 

c Incumplimiento leve del Programa de Trabajo, de manera que no se afecte ni a 
la marcha ni a la seguridad de las obras. 

 
d La falta de respeto para con cualquier persona ajena a la entidad adjudicataria. 
 
e Se considerarán igualmente incumplimientos leves todos los demás 

incumplimientos de las obligaciones fijadas en el presente PCAP, en el PPT y en 
la demás normativa aplicable no calificados como graves. 

 
Cuando el incumplimiento revista los caracteres de delito o falta, la Administración 
pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales competentes. 
 
13.14.2  Penalidades.  
 
1. Los incumplimientos de la entidad adjudicataria se sancionarán como sigue: 
 
a. Los incumplimientos leves serán sancionados con multa de hasta  50.000 euros.  
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b. Los incumplimientos graves serán sancionados con multa de 50.001 a 600.000 
euros. 

 
2. En la imposición de penalidades por la Administración se deberá guardar la debida 
adecuación entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad aplicada. 
 
3. La Administración podrá también imponer a la entidad adjudicataria multas 
coercitivas cuando persista en el incumplimiento de sus obligaciones. El importe diario 
de la multa no será superior a tres mil euros (3.000 €). 
 
4. El límite máximo de la imposición de las penalidades previstas en el presente 
apartado será del diez  por ciento (10%) del presupuesto de ejecución material de las 
obras que figura en el Anteproyecto. 
 
5. El importe de las penalidades previstas en este apartado se actualizará anualmente 
de acuerdo con el mismo índice determinado para la actualización de los pagos a 
satisfacer por la Administración. 
 
13.14.3  Procedimiento y pago de las penalidades. 
 
1. La imposición de penalidades por infracciones graves exigirá expediente 
contradictorio instruido al efecto, otorgando en todo caso trámite de audiencia a la 
Sociedad Concesionaria. 
 
2. El pago de las penalidades impuesta por la Administración deberá ser abonado en 
los plazos y condiciones establecidos por la legislación vigente para los ingresos de 
Derecho Público. 
 
3. De no ser abonadas, la Administración podrá hacerlas efectivas mediante la 
incautación de la garantía definitiva prestada por la entidad adjudicataria. 
 
14.- PRESTACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA  
 
14.1.- Puesta en servicio del Hospital de Torrejón e inicio de la fase de prestación de 
la atención sanitaria. 
 
1. El órgano de contratación, en el plazo de un (1) mes a contar desde la fecha de la 
resolución de aprobación del acta de comprobación de las obras de construcción y 
equipamiento del Hospital y de adaptación del Centro de Especialidades, acordará 
mediante resolución expresa el inicio de la fase de prestación de la asistencia sanitaria. 
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2. A la conclusión de dicho plazo, la Sociedad Concesionaria deberá de haber tramitado 
y obtenido cuantos permisos y licencias sean necesarias para la puesta en marcha del 
Hospital de Torrejón. Igualmente, deberá de haber realizado las verificaciones 
oportunas en relación con el equipamiento adquirido. 
 
3. La efectiva puesta en servicio de las infraestructuras sanitarias tendrá lugar el día 
siguiente a la resolución expresa de inicio de la fase de prestación de la asistencia 
sanitaria. 
 
4. El retraso total o parcial en la puesta en servicio de las infraestructuras sanitarias por 
causas imputables a la entidad adjudicataria podrá dar lugar a la resolución del 
contrato.  
 
5. En el supuesto de que la Administración decida no resolver el contrato podrá dar un 
plazo a la entidad adjudicataria para que la correspondiente infraestructura sanitaria se 
encuentre en condiciones de ser puesta en servicio, sin perjuicio de las penalidades que 
procedan.  
 
14.2.- Régimen General de la fase de prestación de la asistencia sanitaria.        
 
1. Todas las prestaciones sanitarias objeto del presente contrato, en los términos 
previstos en las Cláusulas 2.2 y 2.3 del presente PCAP, deben ser asumidas por la 
Sociedad Concesionaria respecto de su coste económico, debiendo realizar con medios 
propios aquéllas que atendiendo a lo señalado en el presente PCAP y el PPT deban 
figurar en su oferta, y que cuanto menos serán las incluidas en la Cartera de Servicios 
definida en el citado PPT.  
 
2. El coste del resto de prestaciones será igualmente asumido por la Sociedad 
Concesionaria; dichas prestaciones podrán ser realizadas con los medios propios de la 
Administración Sanitaria, o con medios ajenos, en su caso, en los términos previstos en 
la Cláusula 16. Si el proceso asistencial no obedece a una urgencia, deberá contar con la 
oportuna autorización de la Administración Sanitaria. En dicha autorización se 
explicitará la causa de la derivación de la asistencia sanitaria y el centro que la vaya a 
asumir. 
 
3.- Las prestaciones sanitarias objeto del presente contrato se desarrollarán no solo en 
el Hospital de Torrejón, sino en el Centro de Especialidades de Torrejón. En este último 
caso, la Sociedad Concesionaria será responsable de todos los gastos inherentes a su 
funcionamiento, ajustándose tanto a la Cartera mínima de Servicios recogida en el PPT, 
como atendiendo a la propuesta recogida en su oferta.  
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4. En todo caso, la Sociedad Concesionaria debe disponer de los medios que exige la 
Cartera de Servicios del presente contrato. Cualquier nueva técnica de diagnóstico o 
tratamiento que aparezca después de la firma de aquél, cuando la misma se aplique a 
pacientes dentro del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid en alguno de los 
centros propios o concertados del Servicio Madrileño de Salud, constituirá medio 
obligatorio para la Sociedad Concesionaria, la cual deberá asumir a su costa su 
implementación..  
 
5. Igualmente, durante la fase de prestación de los servicios sanitarios, la Sociedad 
Concesionaria deberá mantener las infraestructuras incluidas en el ámbito territorial de 
la concesión descritas en la Cláusula 2.5 del PCAP, y gestionar la asistencia sanitaria, 
de conformidad con lo que en cada momento y según el progreso de la ciencia, 
disponga la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminación de 
barreras y de seguridad que resulte de aplicación, introduciendo asimismo las mejoras 
que disponga la Administración a tal efecto, y adaptándose en todo caso a la normativa 
vigente, en los términos previstos en los pliegos de prescripciones técnicas y en la 
restante documentación contractual.   
 
14.3.- Plan Asistencial, Plan de Gestión y Plan de Calidad correspondientes a la 
prestación del servicio. 
 
1. Los licitadores deberán elaborar y presentar el correspondiente Plan Asistencial, de 
acuerdo con las especificaciones previstas en el ANEXO V del PPT, el cual formará  
parte de la documentación técnica de la oferta presentada, atendiendo a lo establecido 
en el ANEXO IV del presente PCAP. 
 
El Plan Asistencial deberá permitir conocer el modelo de gestión previsto por el 
licitador para la atención sanitaria especializada a desarrollar por la Sociedad 
Concesionaria en caso de resultar adjudicataria. Así, el documento presentado debe ser  
claro, y abarcar las áreas clave de la actividad sanitaria y no sanitaria.  
 
A estos efectos, el Plan Asistencial  se constituye como el documento estratégico y 
general clave para el desarrollo de los correspondientes Planes de Gestión y Calidad. 
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2. En el plazo de un (1) año desde la formalización del contrato, la Sociedad 
Concesionaria deberá presentar el Plan de Gestión correspondiente a la prestación del 
servicio concesionado. Asimismo, en idéntico plazo de un (1) año desde la 
formalización del contrato, la Sociedad Concesionaria deberá presentar el Plan de 
Calidad. Ambos Planes deberán ser desarrollados de acuerdo con lo previsto en el PPT, 
y las directrices que al efecto determine la Administración. Garantizarán que la 
prestación de los servicios de asistencia sanitaria objeto del presente contrato se adecue 
al menos a los niveles de calidad y demora que se determinen para todos los centros 
sanitarios adscritos al Servicio Madrileño de Salud. Los Planes de Gestión y Calidad 
tendrán una duración de cuatro (4) años, si bien su desarrollo operativo será anual.  
 
3. La Sociedad Concesionaria deberá presentar a la Administración para su aprobación 
cada cuatro (4) años una nueva propuesta de los Planes de Gestión y Calidad, que 
deberá incluir todas las medidas que sean necesarias para adaptarlos a los niveles de 
calidad y demora que en cada momento sean exigibles.  
 
4. Las determinaciones de los documentos de desarrollo operativo de los Planes de 
Gestión y Calidad tendrán una vigencia anual, si bien los aprobados inicialmente 
tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del año siguiente al de la puesta en 
funcionamiento de la correspondiente infraestructura sanitaria.  En lo sucesivo, la 
Sociedad Concesionaria deberá presentar para su aprobación por la Administración los 
documentos de desarrollo operativo de los Planes de Gestión y Calidad con 
anterioridad al 30 de octubre de cada año. 
 
5. La Sociedad Concesionaria se obliga a definir e instalar sistemas internos de control 
de calidad adecuados para el desarrollo de cada una de las actividades y servicios 
objeto del presente contrato, de conformidad con lo previsto en la documentación 
contractual y en los correspondientes Planes de Calidad. Asimismo, las 
infraestructuras sanitarias deberán permanecer, en todo momento, en perfecto estado, 
dentro de las normales condiciones de seguridad, pulcritud y cuidado estético, 
cumpliendo la Sociedad Concesionaria con las indicaciones que sobre el particular le 
haga la Administración. 
 
6. Asimismo, la Sociedad Concesionaria se obliga a su costa a adoptar e implementar 
los mecanismos necesarios para contemplar en su gestión aquellos supuestos en los 
que, aun no habiéndose incluido en la normativa una medida en concreto, dicha 
medida esté siendo exigida de manera habitual a las nuevas infraestructuras y 
tecnologías de características análogas a las que hace referencia este pliego, en los 
centros sanitarios adscritos al Servicio Madrileño de Salud. 
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14.4 Plan de Actuación en Materia de Sistemas y Tecnologías de la Información 
 
1.- La Sociedad Concesionaria deberá presentar, en el plazo de seis (6) meses desde la 
formalización del contrato, un Plan de Actuación en Materia de Sistemas y Tecnologías 
de la Información para el Hospital de Torrejón así como para el Centro de 
Especialidades de Torrejón que, ajustándose a las previsiones contenidas en la 
documentación contractual, recoja la descripción y el detalle de las especificaciones de 
la dotación del espacio físico dedicado a la función T.I., la dotación del hardware, 
software de sistemas y comunicaciones del CPD, del equipamiento informático, 
multimedia y complementario, de los sistemas de información y el detalle de los 
servicios y plan de trabajo propuesto para su instalación, configuración, puesta en 
marcha, explotación, soporte y mantenimiento. 
 
2. La Administración analizará y aprobará el Plan de Actuación en Materia de Sistemas 
y Tecnologías de la Información presentado por la Sociedad Concesionaria, y podrá 
requerir correcciones al mismo, sin que ello implique modificación del contrato ni de 
lugar a revisión de precios. En tal caso, se le dará un nuevo plazo de presentación, que 
no excederá de un (1) mes desde la notificación de las objeciones al mismo. La 
Administración dispondrá en este caso de un nuevo plazo de un (1) mes para aprobar 
el Plan de Actuación en Materia de Sistemas y Tecnologías de la Información. Este 
procedimiento de aprobación será igualmente de aplicación a las nuevas propuestas de 
Planes de Actuación en Materia de Sistemas y Tecnologías de la Información, que 
deberán presentarse a la Administración para su aprobación cada cuatro (4) años. 
 
3.- La aprobación definitiva del Plan quedará condicionada a la formalización del 
acuerdo, con su correspondiente documentación preceptiva asociada, determinada en 
la legislación de protección de datos, relativa a  ficheros de carácter personal.  
 
14.5.- Planes de Inversión 
 
1. La Sociedad Concesionaria se compromete a la realización de las inversiones 
necesarias para llevar a cabo las prestaciones objeto del presente contrato por el 
importe total declarado en su oferta, debiendo mantener en todo caso los estándares de 
calidad en la prestación de la asistencia sanitaria previstos en el PPT y en el presente 
PCAP.  
 
2. En el plazo de un (1) año desde la fecha de formalización del contrato, la Sociedad 
Concesionaria propondrá a la Administración el Plan de Inversiones para los cuatro (4) 
primeros años de la concesión. Para la ejecución de dichas inversiones será necesaria la 
autorización de la Administración. 
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3. Cada cuatro (4) años se propondrá y aprobará en su caso un nuevo Plan de 
Inversiones hasta la finalización de la concesión, que deberá ajustarse al menos en su 
cuantía y sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 12 del PCAP, al Plan de 
Inversiones presentado junto con la oferta económica.  
 
4. La Administración vigilará a través de sus propios servicios técnicos o de las 
personas o entidades en quien delegue, y de las auditorias que ordene, la correcta 
ejecución del Plan de Inversiones vigente, y en su caso, podrá autorizar modificaciones 
en las anualidades del citado Plan de Inversiones cuando se den requerimientos de 
carácter técnico o económico que lo justifiquen. 
 
5. El programa detallado de inversiones deberá formularse por la Sociedad 
Concesionaria en programas anuales que serán propuestos a la Administración para su 
aprobación, teniendo por objeto tanto la reposición del equipamiento de las 
infraestructuras sanitarias como la adquisición de nuevas instalaciones y/o 
equipamiento tecnológico, y la ampliación y en su caso construcción de nuevas 
infraestructuras sanitarias, así como la adaptación de las ya existentes a los estándares 
de calidad fijados en la documentación contractual. 
 
6. La Administración podrá introducir variaciones en los conceptos contenidos en la 
citada propuesta, que previa audiencia al contratista, será aprobada por el órgano de 
contratación y será de obligado cumplimiento para la Sociedad Concesionaria. 
 
14.6.- Prestaciones farmacéuticas. 
 
1.- Los facultativos de la Sociedad Concesionaria serán autorizados para utilizar  
recetas médicas oficiales para la población protegida por el Sistema Sanitario Público 
de la Comunidad de Madrid que tienen asignados. La utilización de las recetas 
médicas oficiales se realizará de acuerdo con los requisitos, condiciones y criterios 
establecidos en el Real Decreto 1910/1984, de 26 de septiembre de receta médica, en la 
Orden Ministerial de 23 de mayo de 1994, sobre modelos oficiales de receta médica 
para la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, así como en la Ley 
16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en la 
Ley 29/2006, de 26 de julio de Garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios, el Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, que establece la 
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento  para 
su actualización y demás normativa de aplicación en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid.  
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La prescripción en recetas oficiales derivará exclusivamente de la asistencia sanitaria 
prestada en consultas externas o de alta de hospitalización. No se podrá prescribir a 
pacientes hospitalizados o en régimen de hospitalización domiciliaria o de día. 
 
2.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 28 de mayo de Cohesión y 
Calidad del Sistema Nacional de Salud, la entidad adjudicataria impulsará un conjunto 
de actuaciones encaminadas a que las prescripciones de sus facultativos se ajusten a las 
dosis precisas, según los requerimientos individuales de los pacientes, durante el 
periodo de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos. 
 
3.- La Sociedad Concesionaria adoptará las medidas necesarias para implantar sistemas 
de prescripción informatizada, con los criterios de normalización establecidos por la 
Consejería de Sanidad.  
 
4.- Los facultativos a Sociedad Concesionaria participarán en todas las medidas y 
actividades de la Consejería de Sanidad para la mejora de la utilización de los 
Medicamentos y Productos sanitarios, a través de los objetivos que se establezcan 
anualmente para la adecuación a la prescripción. 
 
5.- La empresa adjudicataria financiará los medicamentos y productos sanitarios en 
relación a:  
 
� Pacientes ingresados durante su ingreso 

 
� Aquellos prescritos y administrados en los hospitales de día y unidades de 

diálisis y en otras unidades dependientes del hospital. 
 
� Todos los medicamentos calificado como de de uso hospitalario por el 

Ministerio de Sanidad y Consumo o aquellos en los que reglamentariamente se 
califiquen como de dispensación hospitalaria mediante resolución la 
Comunidad de Madrid.  

 
� Todos los medicamentos prescritos y administrados en Urgencias, así como la 

cobertura de la medicación  pautada en la misma, hasta que el paciente pueda 
acudir a Atención Primaria. 
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14.7.- Organización y personal de las infraestructuras sanitarias 
 
1. La Sociedad Concesionaria, previa conformidad de la Administración, determinará y 
en su caso modificará la estructura organizativa necesaria para la ejecución de las 
prestaciones objeto del presente contrato. En todo caso, y sin perjuicio de las 
obligaciones establecidas en el presente PCAP y en los restantes documentos 
contractuales, la Sociedad Concesionaria deberá disponer de personal en número 
suficiente y dotado de la formación adecuada para ejercer, de forma continuada y 
puntual, los servicios que constituyen el objeto del presente contrato, asumiendo a su 
costa los posibles errores o insuficiencias de su oferta. 
 
2. La Sociedad Concesionaria deberá cuidar del buen orden del servicio, pudiendo 
dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía a los que se 
refiere el artículo 255.2 de la LCSP. 
 
3. Para la ejecución de los servicios objeto del presente contrato, la Sociedad 
Concesionaria incorporará personal con la titulación y cualificación adecuada al puesto 
de trabajo desempeñado. Asimismo, deberá cumplir todas las disposiciones vigentes 
en materia laboral y social, pudiendo la Administración en cualquier momento solicitar 
la acreditación de estos extremos.  
 
4. La Sociedad Concesionaria designará los cargos directivos de las infraestructuras 
sanitarias, previa autorización de la Administración. Tales cargos directivos estarán 
obligados a asumir las directrices de la Administración Sanitaria.  
 
En todo caso, el Delegado de la Administración, definido en la cláusula 14.9 de este 
pliego, deberá estar integrado en el Comité de Dirección del Hospital, así como en 
cualesquiera órganos con influencia y relevancia en la determinación de las líneas 
básicas de gestión de la actividad sanitaria.  
 
5. En particular, el Director Gerente será un profesional titulado superior que deberá  
haber desempeñado puestos de responsabilidad en el ámbito de la gestión sanitaria 
durante los últimos tres años. 
 
6. Por otra parte, la entidad adjudicataria habrá de desarrollar las medidas oportunas 
en materia de Seguridad y Salud laboral, en concordancia con las previsiones recogidas 
en el Plan de Seguridad y Salud, según lo estipulado en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y demás normativa vigente sobre la 
materia.  
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7. Igualmente, en el periodo de un año desde el inicio de la prestación del servicio, la 
Sociedad Concesionaria deberá estar acreditada con la norma UNE 81900 de 
prevención de riesgos laborales o, en su caso, con la norma que la sustituya, actualice o 
complemente. 
 
14.8.- Aseguramiento durante la fase de prestación de la asistencia sanitaria 
 
1. La entidad adjudicataria suscribirá el programa de seguros correspondiente a la fase 
de gestión de la asistencia sanitaria, que se establece en el ANEXO XII de este PCAP, 
debiendo figurar la Administración como beneficiaria de las correspondientes pólizas.  
 
2. Deberán mantenerse seguros vigentes durante el período de duración de la efectiva 
prestación de los servicios sanitarios, y hasta la extinción de la responsabilidad de 
conformidad con la normativa vigente. 
 
3. Sin perjuicio de lo anterior, y en aquellas coberturas a las que resulte aplicable, la 
entidad adjudicataria tendrá la opción de adherirse a la póliza de seguros que tiene 
contratada el Servicio Madrileño de Salud como asegurado, abonando los gastos 
correspondientes, en los términos previstos en el ANEXO XII del presente PCAP. 
 
14.9.-  Control y evaluación de la gestión  
 
1. La Administración Sanitaria nombrará a una persona para que ejerza su 
representación como Delegado en el ámbito de la concesión, que ostentará las 
competencias en materia de control y evaluación de la gestión que al efecto se 
determine. A estos efectos,  podrá realizar en cualquier momento cuantas actuaciones 
sean necesarias en relación con el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad 
Concesionaria,. La composición y funciones de dicha figura serán desarrolladas 
reglamentariamente por la Administración. 
 
En todo caso, la Sociedad Concesionaria deberá facilitar su participación activa en 
cualesquiera órganos con influencia y relevancia en la determinación de las líneas 
básicas de gestión de la actividad sanitaria. 
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2. Por otra parte, para llevar a cabo la monitorización, control y evaluación de todos los 
servicios objeto del presente contrato, la Administración Sanitaria creará una unidad 
administrativa de seguimiento y control, con el fin de asegurar un correcto y continuo 
funcionamiento de los servicios concesionados los 365 días al año, y en particular, de 
los servicios complementarios no sanitarios, aplicando en su caso, las deducciones 
económicas por incumplimiento de los indicadores establecidos, todo ello en los 
términos previstos en los correspondientes Anexos al presente PCAP. En todo caso, la 
unidad administrativa de seguimiento y control dependerá de la Administración y 
deberá mantener la adecuada coordinación con la Sociedad Concesionaria.  
 
3. La Sociedad Concesionaria deberá proporcionar tanto al Delegado de la 
Administración como a las personas integrantes de la unidad administrativa de 
seguimiento y control información íntegra y veraz en forma y tiempo sobre los 
acontecimientos detectados que puedan afectar a la adecuada ejecución del objeto del 
contrato. Asimismo, deberá facilitar la realización de sus tareas inspectoras, poniendo a 
su disposición cuanta información y documentos sean necesarios, así como 
permitiendo el acceso a todas aquellas dependencias e instalaciones de las 
infraestructuras sanitarias y sus zonas complementarias.  
 
4. En todo caso, la Sociedad Concesionaria deberá contar con sistemas de información 
que posibiliten realizar un seguimiento continuado de la prestación de los servicios 
concesionados, así como permitir su evaluación externa por parte de la Autoridad 
Sanitaria o persona o entidad en la que aquélla delegue.  
 
Igualmente, facilitará a la Administración el acceso permanente a las aplicaciones 
informáticas y sistemas de información empleados, cumpliendo las obligaciones 
establecidas al efecto en el presente PCAP y en la restante documentación contractual. 
Estos sistemas deberán ser presentados para su aprobación por la Administración 
antes de la puesta en servicio de Hospital. 
 
5. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano de contratación se reserva la facultad de 
nombrar a un responsable del contrato, en los términos previstos en el artículo 41 de la 
LCSP. 
 
14.10.- Penalidades 
 
1. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el PCAP y en el PPT en relación 
con la fase de prestación de la atención sanitaria llevará consigo la imposición a la 
entidad adjudicataria de las penalidades establecidas en el presente apartado, sin 
perjuicio de la obligación de resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieren 
ocasionado. 
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2. El presente régimen de penalidades se aplicará por la Administración 
independientemente de que los hechos que den lugar al incumplimiento puedan ser 
causa de resolución del contrato, de conformidad con lo previsto en el presente PCAP, 
y con independencia asimismo de los mecanismos de deducciones previstos en los 
Anexos a este PCAP. 
 
14.10.1 Graduación de las infracciones. 
 
Los incumplimientos de la entidad adjudicataria a los efectos del presente régimen de 
penalidades se clasifican en graves y leves. 
 
A.- Graves. 
 
Constituyen incumplimientos graves: 
 
a.- El incumplimiento de los plazos totales o parciales de inicio de la prestación del 
servicio público sanitario por causas imputables a la Sociedad Concesionaria. 
 
b.- No solicitar o no obtener alguna de las autorizaciones necesarias para la efectiva 
puesta en servicio de las infraestructuras sanitarias. 
 
c.- El incumplimiento de cualquier requerimiento que le dirija la Administración en 
orden a la subsanación de defectos relativos a la calidad de la asistencia sanitaria o a la 
reducción de plazos de demora en las prestaciones asistenciales.  
 
d.- El incumplimiento de los requerimientos que le dirija la Administración en orden a 
la efectiva prestación de los servicios complementarios no sanitarios que incidan 
directamente en la atención a los usuarios del servicio público. 
 
e.- Los retrasos en la subsanación de los requerimientos formulados por la 
Administración en relación con la aprobación del Plan de actuación en materia de 
Sistemas y Tecnologías de la Información, o aquellos derivados de las auditorias 
realizadas en relación con los sistemas de información.  
 
f.-La falta de contratación de los seguros requeridos por el presente PCAP, o 
encontrarse en situación de impago de las primas debidas por ellos. 
 
g.- La resistencia, excusa o negativa a las tareas inspectoras de la Administración, o de 
la persona o entidad en quien ésta delegue. 
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h.- El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el PPT sobre protección de 
datos de carácter personal. 
 
i.- La comisión de más de dos faltas leves en el periodo de un año.  
 
B.- Leves. 
 
Constituyen infracciones leves cualquier incumplimiento de los requerimientos que le 
dirija la Administración en orden al adecuado cumplimiento de las obligaciones fijadas 
en el presente PCAP, en el PPT y en la restante normativa aplicable no calificados como 
graves.  
 
14.10.2  Penalidades.  
 
1. Los incumplimientos de la entidad adjudicataria se sancionarán como sigue: 
 
a.- Los leves serán sancionados con multa de hasta  50.000 euros.  
 
b.-Los graves serán sancionados con multa de 50.001 a 600.000 euros. 
 
2. En la imposición de penalidades por la Administración se deberá guardar la debida 
adecuación entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad aplicada. 
 
3. En todo caso, el importe de las penalidades no podrá exceder del diez por ciento (10 
%) del precio anual de adjudicación del contrato.  
 
4. La Administración podrá también imponer a la entidad adjudicataria multas 
coercitivas cuando persista en el incumplimiento de sus obligaciones. El importe diario 
de la multa no será superior a tres mil (3.000) euros. 
 
5. El importe de las penalidades previstas en este PCAP se actualizará anualmente de 
acuerdo con el mismo índice determinado para la actualización de los pagos a 
satisfacer por la Administración. 
 
14.10.3  Procedimiento. 
 
La imposición de penalidades se realizará por la Administración con arreglo al 
procedimiento fijado en la Cláusula 13.14 del presente PCAP. 
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15.- MODIFICACIÓN. 
 
Una vez perfeccionado el contrato, sólo podrán introducirse modificaciones en el 
mismo por razones de interés público, y para atender a causas imprevistas 
debidamente justificadas en el expediente, y que en todo caso tendrán que ser 
aprobadas previamente por la Administración, en los términos previstos en la LCSP. 
La tramitación de las modificaciones se realizará de conformidad con lo previsto en la 
LCSP. 
 
16.- SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN. 
 
16.1. Subcontratación. 
 
1. En el presente contrato, la subcontratación sólo podrá recaer sobre prestaciones 
accesorias, de conformidad con lo previsto en el artículo 265 de la LCSP. 
 
2. En todo caso, la celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de 
los requisitos regulados en los artículos 210 y 211 de la LCSP. 
 
3. Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a 
los que se vaya a encomendar su realización. 
 
4. Para las subcontrataciones no anunciadas en la oferta, la adjudicataria deberá 
comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración la intención de celebrar 
los subcontratos conforme a la LCSP.  
 
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración 
del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se 
encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 
comprendido en alguno de los supuestos del artículo 49 de la LCSP, y que no se halla 
incurso en la suspensión de clasificaciones. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva 
en  los mismos términos que para el contratista.   
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5. Igualmente, en la subcontratación deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• En el caso de subcontratación de servicios sanitarios accesorios, la misma requerirá 

la autorización expresa de la Administración Sanitaria.  
 
• En el resto de casos, incluida la ejecución de la obra, se deberá dar conocimiento 

por escrito a la Administración del subcontrato a celebrar con indicación de los 
conceptos o servicios a realizar por el subcontratista. En el supuesto de 
subcontratación de la obra se requerirá en todo caso la clasificación requerida 
conforme al presupuesto de aquélla.  

 
• La entidad adjudicataria se obliga a abonar a los subcontratistas o suministradores 

el precio pactado en los plazos y condiciones indicados en la Ley.  
 
• En todo caso, los subcontratistas deberán reunir los requisitos de solvencia que 

garanticen la efectiva realización y cumplimiento de las prestaciones. 
 
6. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante la Sociedad Concesionaria, que 
asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración 
con arreglo estricto a los términos de este PCAP y del contrato, respondiendo ante ésta 
de cualquier incumplimiento del mismo.  
 
No obstante, la Sociedad Concesionaria asume la obligación de sustituir a aquellos 
subcontratistas que incurran en algún incumplimiento considerado como causa de 
resolución por el presente PCAP.  
 
7. No se considerarán terceros, a los efectos de la subcontratación en el marco del 
presente contrato, las empresas que se hayan agrupado para obtener la concesión, 
siempre que tengan una participación en el capital social de la Sociedad Concesionaria 
de al menos el veinte por ciento (20%), ni las empresas vinculadas a ellas, ni aquellas 
otras que con autorización de la Administración se subroguen en su posición. La 
Sociedad Concesionaria deberá actualizar la lista de empresas que reúnan la  condición 
de vinculadas  conforme a las modificaciones que se vayan produciendo en las 
relaciones entre las empresas afectadas.  
 
8. En el supuesto de subcontratación de las obras, deberán cumplirse las normas 
generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (en adelante, LRSSC), 
y lo dispuesto en el Real Decreto 1.109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción (en adelante, Real Decreto 1.109/2007).  
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A tal efecto el contratista habrá de presentar una declaración responsable de que 
cumple con los requisitos exigidos en el artículo 4, apartados 1 y 2 a) de la LRSSC, así 
como la documentación acreditativa de que la empresa cuenta con una organización 
preventiva y certificación de que su personal dispone de formación en materia de 
riesgos laborales, o, sustituirlo por el certificado de estar inscrito en el Registro de 
Empresas Acreditadas correspondiente.  
 
9. El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente, con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. 
Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
 
16.2. Cesión. 
 
1. El contratista no podrá acordar con terceros la cesión de los derechos y obligaciones 
dimanantes del contrato sin la expresa autorización de la Administración. En todo 
caso, la posible cesión de dichos derechos y obligaciones se regirá de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 209 de la LCSP. 
 
2. El cesionario aceptará previamente y en documento notarial todas las obligaciones y 
derechos de la Sociedad Concesionaria, y quedará subrogado en todos ellos. 
 
17.- INTERVENCIÓN DEL SERVICIO Y RESCATE DE LA CONCESIÓN. 
 
17.1 Intervención del servicio  
 
1. La Administración podrá acordar, previa audiencia de la Sociedad Concesionaria, la  
intervención total o parcial del servicio, en los casos en que aquélla no pueda hacer 
frente, temporalmente y con grave daño social, a la prestación de los servicios 
sanitarios por causas ajenas a la misma, o incurra en un incumplimiento grave de sus 
obligaciones, del que se derive una perturbación grave y no reparable por otros medios 
del Servicio,  que pusiera en peligro la gestión del servicio público concesionado. 
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2. El acuerdo será notificado a la Sociedad Concesionaria, otorgándosele un plazo  
adecuado a las circunstancias que concurran, para que lleve a cabo el cumplimiento 
estricto de las obligaciones comprometidas y, en caso de no corregirse las deficiencias, 
se procederá a realizar la intervención del servicio, correspondiendo a la 
Administración la prestación de los servicios sanitarios, pudiendo a tal efecto emplear 
el mismo personal y material utilizado por la entidad adjudicataria. 
 
3. En el caso de que se produzca la intervención del servicio, el órgano de contratación 
designará a uno varios Interventores que asumirán plena o parcialmente las funciones 
de los órganos de dirección de la concesión, con las facultades que se establezcan en el 
acto de nombramiento. 
 
4.- En todo caso, la ejecución del objeto del contrato se seguirá efectuando por cuenta y 
riesgo de la Sociedad Concesionaria durante el periodo de intervención. 
 
5. La Administración acordará de oficio o a petición de la Sociedad Concesionaria el 
cese de la  intervención del servicio cuando resulte acreditada la desaparición de las 
causas que lo hubieran motivado, y la Sociedad Concesionaria justifique estar en 
condiciones de proseguir con la normal y correcta prestación  de los servicios que 
integran el presente contrato.  
 
6. Transcurrido sin efectos el plazo establecido en la resolución que acuerde la 
intervención del servicio y sus prórrogas, la Administración procederá a la resolución 
del contrato.  
 
17.2 Rescate. 
 
Mediante declaración unilateral del órgano de contratación, discrecionalmente 
adoptada, por razones de interés público, podrá darse por terminada la concesión, no 
obstante la buena gestión de su titular.  
 
La Administración podrá, una vez acordado el rescate de la concesión, gestionarla 
directamente o celebrar un nuevo contrato, abonando a la entidad adjudicataria el 
precio de las obras e instalaciones, y demás inversiones reconocidas por la 
Administración, así como el beneficio dejado de percibir, en los términos previstos en 
la Cláusula  21 del presente PCAP.  
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IV.- RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
18.- CONDICIONES ECONOMICAS 
 
18.1.- Aspectos generales. 
 
1. La Sociedad Concesionaria tendrá derecho, durante el periodo de duración del 
contrato, a percibir la retribución correspondiente por la gestión del servicio público 
sanitario, consistente en una cantidad a satisfacer por la Administración en los 
términos establecidos en la presente Cláusula, integrada por los siguientes conceptos:  
 

A) Prima per cápita (persona/año) relativa a la prestación del servicio 
público de atención sanitaria especializada a la población protegida 
correspondiente a los municipios de Torrejón de Ardoz, Ajalvir, 
Daganzo de Arriba, Ribatejada y Fresno del Torote, y  

 
B) Remuneración por la prestación de los servicios complementarios no 

sanitarios correspondientes a las infraestructuras sanitarias incluidas en 
el ámbito territorial de la concesión. 

 
2. Los conceptos A y B serán segregables, y podrán ser cedidos total o parcialmente por 
la Sociedad Concesionaria en garantía de las operaciones de financiación que 
eventualmente concierte para la mejor gestión del servicio público concesionado. En tal 
sentido, las cantidades resultantes de los referidos conceptos serán liquidadas por la 
Administración de forma separada, en los términos previstos en el ANEXO XIV del 
presente PCAP, y en la presente Cláusula. 
 
3. Asimismo, la Sociedad Concesionaria podrá obtener ingresos de las explotaciones 
comerciales previamente autorizadas por la Administración, en los términos previstos 
en el presente PCAP. 
 
18.2..Prima per cápita (persona/año) relativa a la prestación del servicio público de 
atención sanitaria especializada a la población protegida de los municipios de 
Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de Arriba, Ribatejada y Fresno del Torote (en 
adelante, “prima per cápita” o “Concepto A”).  
18.2..1.- Régimen general 
 
1. El precio relativo al “Concepto A” se establece sobre bases capitativas, es decir 
fijando la prima por persona y año. Dicha cantidad cubrirá la prestación de los 
servicios sanitarios delimitados dentro del objeto del contrato que deberá prestar la 
Sociedad Concesionaria a la población protegida. 
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2. A los efectos del presente contrato, se entiende por población protegida el conjunto 
de personas que sean titulares de Tarjetas Sanitarias Individuales emitidas por la 
Comunidad de Madrid para el ámbito territorial de la concesión, las cuales cumplirán 
la función de elemento identificativo ante la Consejería de Sanidad y la Sociedad 
Concesionaria.  
 
3. En particular, el precio relativo al “Concepto A” se determina mediante la adición de 
los conceptos siguientes: 
 

i.- Una parte estrictamente capitativa, resultado de multiplicar la prima por 
persona ofertada por la entidad adjudicataria relativa a la prestación de los 
servicios sanitarios, con las actualizaciones que en su caso correspondan por 
revisión de precios o modificación del equilibrio económico del contrato, por el 
número que resulte de dividir entre dos la suma del número de titulares de 
Tarjetas Sanitarias Individuales de la población protegida a 31 de diciembre del 
año anterior más el número de titulares de dichas tarjetas a 31 de diciembre del 
año en curso.  
 
ii.- Otra parte correspondiente al saldo positivo o negativo de la Facturación 
Intercentros definida en los siguientes subapartados:  
 

a) Los servicios y actividades sanitarias realizados por centros de 
asistencia especializada de titularidad y gestión pública y/o concertada 
de la Comunidad de Madrid a la población protegida, por las 
prestaciones objeto del presente contrato, se facturarán a la Sociedad 
Concesionaria, y de forma recíproca, la Sociedad Concesionaria 
facturará a la Administración los servicios de asistencia especializada 
prestados a los  titulares de Tarjetas Sanitarias Individuales emitidas por 
la Comunidad de Madrid no incluidos en la población protegida.  
 
b) En la facturación intercentros el precio de los servicios sanitarios será 
el que corresponda a los precios públicos vigentes en el momento de la 
asistencia. Sin perjuicio de lo anterior, el importe de los precios a aplicar 
en la facturación por los servicios prestados por la Sociedad 
Concesionaria se minorará en un diez por ciento (10%), a excepción de 
los actos que se produzcan como consecuencia de ingresos urgentes no 
programados. 
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c) Durante los seis (6) meses siguientes a la puesta en funcionamiento 
del nuevo Hospital, se excluirá del cálculo de la facturación intercentros 
a aquellos pacientes incluidos dentro de la población protegida que, a la 
fecha de inicio de la fase de prestación de asistencia sanitaria, estuviesen  
siendo atendidos de un determinado proceso patológico en otros centros 
o servicios titularidad de la Administración Sanitaria. En consecuencia, 
durante dicho periodo, los gastos derivados de esta continuidad 
asistencial serán asumidos por la Administración Sanitaria. 
 
d) La forma de justificación y validación de la facturación intercentros 
será determinada por la Autoridad Sanitaria. 
 
e) En todo caso, en la facturación de la asistencia sanitaria prestada a 
pacientes de otras Comunidades Autónomas o de otros países, se 
observarán las normas vigentes al respecto en cada momento. 

 
18..2.2.- Régimen de pagos y liquidación del “Concepto A”. 
 
1. Los derechos económicos reconocidos en este apartado se empezarán a devengar el 
día de la puesta en servicio de la asistencia sanitaria.  
 
2. La Administración realizará pagos mensuales a favor de la Sociedad Concesionaria  
que tendrán carácter de “a cuenta”, prorrateándose en doceavas partes. 
 
3. El importe de los pagos mensuales será el noventa y cinco por ciento (95%) del 
resultante de multiplicar una doceava parte de la prima por persona establecida para ese 
año por el número de personas integrante de la población protegida a fecha de 31 de 
diciembre del año anterior  
 
Para la determinación de los pagos a cuenta en el año de inicio de la prestación de los 
servicios sanitarios,  se prorrateará por el numero de días que en ese año se vayan a 
prestar los servicios sanitarios objeto de concesión. 
 
4.  Los pagos mensuales a favor de la Sociedad Concesionaria  se realizarán a lo largo 
de los sesenta (60) días naturales siguientes a la finalización del mes natural de 
devengo.  
 
5.  Anualmente y siempre antes del 31 de marzo del año siguiente, la Administración 
determinará la cuantía de la liquidación anual.  
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6. La retribución a la Sociedad Concesionaria se actualizará anualmente, de 
conformidad con lo previsto en la Cláusula 19 del presente PCAP.  
 
18.3. Remuneración por la prestación de los servicios complementarios no sanitarios 
correspondientes a las infraestructuras sanitarias incluidas en el ámbito territorial de 
la concesión (en adelante, “Cantidad Máxima Anual”, “CMA” o “Concepto B”). 
 
18.3.1.- Régimen general 
 
1. La Administración pagará a la Sociedad Concesionaria una cantidad anual 
(“Concepto B o CMA ”) por la prestación de los servicios complementarios no 
sanitarios relativos a las infraestructuras sanitarias incluidas en el ámbito territorial de 
la concesión.  El coste de los citados servicios no sanitarios englobará al menos los 
costes derivados de la ejecución, mantenimiento, reforma y conservación de las citadas 
infraestructuras. 
 
La CMA será igual a la suma de las tarifas anuales ofertadas por cada uno de los 
servicios objeto de explotación (TAS). 
 
2. El “Concepto B” que la Administración abonará a la entidad adjudicataria sobre la 
base de la oferta presentada, dependerá del desempeño de la Sociedad Concesionaria,  
es decir  del  grado efectivo de disponibilidad y calidad en la prestación de los servicios 
complementarios no sanitarios, definido en el ANEXO XIV del presente PCAP. 
 
3. A estos efectos, para cada uno de los servicios complementarios no sanitarios se 
establecen en el ANEXO VI del PPT,  unos indicadores de prestación relativos al grado 
de disponibilidad y calidad.  
 
4. Con carácter mensual, se efectuará la evaluación del nivel efectivo de disponibilidad 
y calidad de los servicios, conforme a la metodología descrita en el ANEXO XIV del 
presente PCAP. 
 
5. Las deducciones sobre cada servicio se aplicarán sobre la (TAS) mensual de cada 
servicio, y nunca podrán ser mayores del cien por cien del valor de la  (TAS) 
 
6. Se ha establecido un periodo de carencia de doce (12) meses, contando desde la fecha 
de inicio de la prestación de los servicios sanitarios, hasta la activación del mecanismo 
de deducciones. Durante este periodo, la Sociedad Concesionaria percibirá 
íntegramente las cantidades derivadas del “Concepto B”. 
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18.3.2.- Régimen de pagos y liquidación del “Concepto B” 
 
1. Las cantidades a satisfacer por la Administración a la Sociedad Concesionaria 
relativas al “Concepto B” comenzarán a devengarse una vez iniciada la prestación de 
los servicios sanitarios. El abono de las cantidades a satisfacer por este Concepto se 
realizará mensualmente, prorrateándose la Cantidad Máxima Anual en doceavas 
partes. 
 
Para la determinación de los pagos a cuenta en el año de inicio de la prestación de los 
servicios complementarios no sanitarios,  se prorrateará la cantidad máxima anual para 
ese año  por el número de días que en ese año se vayan a prestar los servicios sanitarios 
objeto de concesión. 
 
2. La Administración realizará pagos mensuales a favor del adjudicatario que tendrán 
carácter de “a cuenta”. Anualmente y siempre antes del 31 de marzo del año siguiente se 
determinará la cuantía de la correspondiente liquidación anual 
 
3. Los pagos mensuales a favor de la Sociedad Concesionaria  se realizarán a lo largo 
de los sesenta (60) días naturales siguientes a la finalización del mes natural de 
devengo. Cuando proceda realizar deducciones conforme a lo establecido en el 
ANEXO XIV a este PCAP, la Administración dispondrá de un plazo máximo de diez 
(10) días naturales para la notificación de las mismas a contar desde la finalización del 
mes natural del devengo, a partir del cual la Sociedad Concesionaria dispondrá de un 
plazo máximo de cinco (5) días naturales para la emisión de la correspondiente factura, 
de conformidad con las deducciones notificadas.  
 
Asimismo, existirá un plazo de diez (10) días naturales, contando desde la emisión de 
la factura, para la formulación de observaciones por parte de la Sociedad 
Concesionaria. La Administración procederá, en los diez (10) días naturales siguientes, 
a la vista de las observaciones realizadas y de los datos recabados, a la corrección al 
alza o a la baja del nivel de deducciones inicialmente notificado. En su caso, la cantidad 
a compensar en concepto de ajuste por deducciones, según sea positiva o negativa, se 
adicionará o se minorará de la cantidad integrante del siguiente pago mensual. 
 
4. Cuando el primer periodo de pago sea inferior al mes natural, a efectos del cómputo 
de la retribución de la Sociedad Concesionaria por el “Concepto B”, se tomará el 
período que se extiende desde el día de inicio de devengo de las cantidades a satisfacer 
por la Administración, hasta el último día del mes natural correspondiente a aquél. De 
esta manera, la cantidad a abonar a la Sociedad Concesionaria se obtendrá 
prorrateando la Cantidad Máxima Anual ofertada por aquélla, entre los días del mes 
efectivamente transcurridos.  
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19.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
1. Con carácter anual, los importes a abonar por la Administración señalados en la 
Cláusula anterior se actualizarán automática y separadamente aplicando el Índice de 
Precios de Consumo de la Comunidad de Madrid, subgrupo servicios hospitalarios, 
publicado por el Instituto de Nacional de Estadística. 
 
El resultado de la aplicación de este mecanismo de revisión de precios no podrá ser en 
ningún caso superior al ochenta y cinco por ciento (85%) de la variación experimentada 
por dicho Índice.  
 
2.- La retribución a la Sociedad Concesionaria para el primer año de explotación  se 
actualizará aplicando el ochenta y cinco por ciento (85%) de la variación 
experimentada por el Índice previamente citado, conforme a lo establecido en el 
artículo 79.3 de la LCSP.  
 
20.- MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO  
 
1. La ejecución del contrato se desarrollará a riesgo y ventura de la Sociedad 
Concesionaria.  
 
No obstante lo anterior, el régimen económico del presente contrato deberá mantener 
las condiciones de equilibrio económico-financiero en los términos considerados para 
su adjudicación, teniendo en cuenta el interés general y el interés de la entidad 
adjudicataria, de conformidad con lo previsto en la presente Cláusula, y de acuerdo a 
la legislación vigente. 
 
2. La Administración deberá reestablecer el equilibrio económico financiero del 
contrato, en beneficio de la parte que corresponda, y mediante los mecanismos 
establecidos al efecto en el artículo 258.5 de la LCSP, exclusivamente en los siguientes 
supuestos: 
 
a. Cuando la Administración modifique, por razones de interés público debidamente 

justificadas en el expediente, las condiciones de gestión del servicio público, en los 
términos previstos en el presente PCAP. 

 
b. Cuando causas de fuerza mayor, definidas de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 214 de la LCSP, o actuaciones de la Administración, determinaran de forma 
directa la ruptura sustancial de la economía de la concesión. 
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3. Podrá reequilibrarse, únicamente la cápita y en ningún caso la CMA en los siguientes 
supuestos: 

a. Cuando se produzca una variación del catálogo de prestaciones de asistencia 
sanitaria especializada vigente en la Comunidad de Madrid que alteren 
significativamente la economía del contrato. 

b. Cuando al margen de las adecuaciones ordinarias derivadas de la Cláusula 12 
del PCAP, y por circunstancias imprevisibles, sea necesaria la introducción de 
nuevas tecnologías en los servicios sanitarios que alteren significativamente la 
economía del contrato. 

c. Cuando por circunstancias extraordinarias o imprevisibles, se produzca una 
variación en los medicamentos calificados como de diagnóstico hospitalario o 
de dispensación hospitalaria que altere significativamente la economía del 
contrato 

 
4. La eventual incorporación al contrato de oportunidades adicionales para la 
realización de actividades comerciales diferentes a las previstas en el ANEXO VI del 
PPT, que en todo caso requerirá autorización previa y expresa de la Administración, 
dará lugar a una revisión de modo que el siete con cinco por ciento (7,5 %) del volumen 
de facturación de la Sociedad Concesionaria por su realización será objeto de 
facturación independiente por el órgano de contratación.  
 
21.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.  
 
1. La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos señalados en los artículos 
206 y 262 de la LCSP y en el artículo 109 del RGLCAP, con los efectos previstos en el 
artículo 264 de la citada LCSP. 
 
2. Además de las previstas con carácter general en la LCSP, el órgano de contratación 
podrá resolver el presente contrato por las siguientes causas específicas:  
 

a. La demora superior a seis (6) meses por parte de la Administración en la puesta 
a disposición a la entidad adjudicataria de los terrenos a que se obligó según el 
contrato. 

 
b. El incumplimiento de las obligaciones relativas a la elaboración del Proyecto de 

Construcción del Hospital de Torrejón, así como de los plazos máximos 
relativos a su ejecución. 
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c. El incumplimiento en más de dos (2) meses del plazo respecto del inicio de la 
prestación del servicio público en cualquiera de las infraestructuras sanitarias 
por causas imputables a la entidad adjudicataria. 

 
d. El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales relativas a la 

gestión de los servicios sanitarios. A los efectos del presente contrato, se 
entiende por obligaciones esenciales: 

 
- La obtención de las autorizaciones que sean necesarias para la efectiva 
puesta en marcha del servicio sanitario. 
 
- La adaptación de las prestaciones inherentes a la ejecución del presente 
contrato, a las necesidades derivadas del carácter dinámico del servicio 
público objeto de concesión. 
 
- El cumplimiento de los requerimientos que le dirija la Administración 
sanitaria  en orden a la subsanación de defectos relativos a la calidad del 
servicio concesionado, y en particular, en orden a la reducción de plazos 
de demora en las prestaciones asistenciales. 
 
- El cumplimiento de los deberes de información a la Administración 
Sanitaria previstos en el PCAP y en el PPT.  
 

e. El rescate de la concesión por la Administración en los términos establecidos en 
el presente PCAP.  

 
f. La supresión de la gestión del servicio sanitario por razones de interés público. 

 
g. La imposibilidad de la ejecución del objeto del presente contrato como 

consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad 
al mismo. 

 
3. Cuando el contrato se resuelva por culpa de la Sociedad Concesionaria le será 
incautada la garantía y deberá indemnizar a la Administración de los daños y 
perjuicios ocasionados. 
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21.1 Efectos de la resolución  
 
A- Fase de construcción : 
 
1. Por incumplimiento de la Sociedad Concesionaria: 
 
1. En los supuestos de resolución durante el período de construcción, la 
Administración abonará a la Sociedad Concesionaria una compensación por el valor de 
las obras, instalaciones y equipamientos que, ejecutados por aquélla, hayan de pasar a 
propiedad de la Administración, teniendo en cuenta su estado y el tiempo que restare 
para la reversión. En particular, la compensación a la Sociedad Concesionaria será 
equivalente al valor de: 
 
� Las obras ejecutadas y el mobiliario instalado y dotado conforme a lo definido en 

los  Proyectos de Construcción y Mobiliario del Hospital de Torrejón, a los precios 
aprobados que figuran en dichos proyectos. 

 
� Las inversiones realizadas por la Sociedad Concesionaria y aprobadas por la 

Administración en relación con las tareas de mantenimiento y adecuación del 
Centro de Especialidades de Torrejón. 

 
� La adquisición de los bienes y equipamientos necesarios para la gestión del servicio 

público sanitario que hayan sido autorizados por la Administración. 
 
� En su caso, los gastos financieros capitalizados como mayor valor de la inversión. 
 
� En el caso de que el Proyecto de Construcción del Hospital de Torrejón hubiera 

sido aprobado por la Administración, el coste del Proyecto de Construcción y los 
gastos de dirección de las obras capitalizados, en el año anterior al que se acuerde 
la resolución por la Administración.  

 
2. De lo anterior, se deducirían las amortizaciones respectivas contabilizadas si las 
hubieren. 
 
3. No se tendrán en cuenta en el cómputo de la compensación a la Sociedad 
Concesionaria: 
 
� Los gastos financieros devengados en el año y los no capitalizados como inversión 

al final del ejercicio anterior a aquél en el que se acuerde la resolución. 
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� El coste del Proyecto de Construcción y gastos de dirección de la obra capitalizados 
el año anterior, en el caso de que el Proyecto de Construcción no hubiera sido 
aceptado por la Administración. 

 
4. La Administración se incautará de la garantía constituida por la Sociedad 
Concesionaria y le exigirá a aquélla la indemnización de los daños y perjuicios 
ocasionados en lo que excedan del importe de la misma.  
 
2. Por causa de fuerza mayor: 
 
1. En el supuesto de resolución por causa de fuerza mayor, la Administración abonará 
a la Sociedad Concesionaria una compensación por el valor de las obras, instalaciones 
y equipamientos que, ejecutados por aquélla, hayan de pasar a propiedad de la 
Administración, teniendo en cuenta su estado y el tiempo que restare para la reversión,  
equivalente al valor de: 
 

• Las obras ejecutadas y el mobiliario instalado y dotado conforme a lo definido 
en los  Proyectos de Construcción y Mobiliario del Hospital de Torrejón, a los 
precios aprobados que figuran en dichos proyectos. 

 
• Las inversiones realizadas por la Sociedad Concesionaria y aprobadas por la 

Administración en relación con las tareas de mantenimiento y adecuación del 
Centro de Especialidades de Torrejón. 

 
• La adquisición de bienes necesarios para la gestión y prestación del servicio 

público sanitario que hayan sido autorizados por la Administración. 
 
• En su caso, los gastos financieros capitalizados como mayor valor de la 

inversión. 
 
De lo anterior se deducirían las amortizaciones respectivas contabilizadas si las 
hubiera. 
 
2. Además, a efectos del cálculo de la compensación a abonar a la Sociedad 
Concesionaria, se tendrán en cuenta, deducidas en su caso las amortizaciones 
acumuladas correspondientes, los gastos siguientes:  
 
� Los gastos de redacción del Proyecto de Construcción y dirección de la obra. 
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� Los gastos financieros pendientes de pago, incluyendo los derivados de la 
resolución anticipada de los contratos de financiación y coberturas de interés o 
similares. 

   
3. La Administración, en este caso, acordará la devolución de la garantía definitiva  
constituida por la Sociedad Concesionaria. 
  
3.  Por causa imputable a la Administración. 
 
En el supuesto de resolución por causa imputable a la Administración, ésta  abonará a 
la Sociedad Concesionaria la compensación por el valor de las obras, instalaciones y 
equipamientos establecida en el apartado 2 anterior, y una cantidad en concepto de 
daños y perjuicios equivalente a la que resulte de aplicar la TIR anual (del accionista) 
ofertada sobre los recursos aportados por los accionistas, desde cada fecha efectiva de 
desembolso de los mismos hasta la fecha de abono de dicha compensación.  
  
B.- Fase de prestación de la asistencia sanitaria: 
 
1. Por Incumplimiento de la Sociedad Concesionaria. 
 
1. En los supuestos de resolución durante el período de prestación de la asistencia 
sanitaria, la Administración abonará a la Sociedad Concesionaria una compensación 
por el valor de las obras, instalaciones y equipamientos que, ejecutados por aquélla, 
hayan de pasar a propiedad de la Administración, teniendo en cuenta su estado y el 
tiempo que restare para la reversión, equivalente al valor de: 
 
• Las obras realizadas y el mobiliario instalado y dotado conforme al Precio Final  

Reconocido por la Administración derivado de la construcción del Hospital de 
Torrejón. 

 
• Las inversiones iniciales realizadas por la Sociedad Concesionaria y aprobadas por 

la Administración en relación con las tareas de mantenimiento y adecuación del 
Centro de Especialidades de  Torrejón. 

 
• La adquisición de bienes necesarios para la gestión y prestación del servicio público 

sanitario que hayan sido autorizados por la Administración. 
 
• Las inversiones de reposición, así como reposiciones de bienes necesarios para la 

gestión y prestación del servicio público sanitario autorizados por la 
Administración. 
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• En su caso, los gastos financieros capitalizados como mayor valor de la inversión al 
final del período de construcción. 

 
2. De lo anterior, se deducirá la cuota de amortización acumulada contabilizada en 
función del número de años que corresponda.  
 
3. No se tendrán en cuenta en el cómputo de la compensación a la Sociedad 
Concesionaria: 
 
• Los gastos financieros no capitalizados como mayor valor de la inversión al final 

del periodo de construcción.  
 
4. La Administración se incautará de la garantía constituida y le exigirá a la Sociedad 
Concesionaria la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados en lo que 
excedan del importe de la misma.  
 
2. Por causa de fuerza mayor. 
 
1. En el supuesto de resolución por causa de fuerza mayor, la Administración abonará 
a la Sociedad Concesionaria una compensación por el valor de las obras, instalaciones 
y equipamientos que, ejecutados por aquélla, hayan de pasar a propiedad de la 
Administración, teniendo en cuenta su estado y el tiempo que restare para la reversión, 
equivalente al valor de: 

 
• Las obras realizadas y el mobiliario instalado conforme al Precio Final 

Reconocido por la Administración derivado de la construcción del Hospital de 
Torrejón.  

 
• Las inversiones iniciales realizadas por la Sociedad Concesionaria y aprobadas 

por la Administración en relación con las tareas de mantenimiento y 
adecuación del Centro de Especialidades de  Torrejón. 

 
• La adquisición de bienes necesarios para la gestión y prestación del servicio 

público sanitario que hayan sido autorizados por la Administración. 
 
• Las inversiones de reposición, así como reposiciones de bienes necesarios para 

la prestación del servicio público sanitario autorizados por la Administración. 
 
• En su caso, los gastos financieros capitalizados como mayor valor de la 

inversión al final del período de construcción 
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2. De lo anterior, se deducirá la cuota de amortización acumulada contabilizada en 
función del número de años que corresponda. 
 
3. Además, a efectos del cálculo de la compensación a la Sociedad Concesionaria se 
tendrán en cuenta, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes, los 
gastos siguientes: 
 
� Los gastos de redacción del Proyecto de Construcción y dirección de la obra. 
 
� Los gastos financieros no capitalizados como mayor valor de la inversión al final 

del periodo de construcción.  
 
� Los gastos financieros pendientes de pago, incluyendo los derivados de la 

resolución anticipada de los contratos de financiación y coberturas de interés o 
similares.  

 
4. La Administración, acordará la devolución de la garantía definitiva constituida por 
la Sociedad Concesionaria.  
 
3. Por causa imputable a la Administración. 
 
1. En el supuesto de resolución por causa imputable a la Administración, la 
Administración abonará a la entidad adjudicataria una compensación por el valor de 
las obras, instalaciones y equipamientos que, ejecutados por aquélla, hayan de pasar a 
propiedad de la Administración, teniendo en cuenta su estado y el tiempo que restare 
para la reversión, equivalente al valor de: 
 
� Las obras realizadas y el mobiliario instalado conforme al Precio Final Reconocido 

por la Administración derivado de la construcción del Hospital de Torrejón. 
 
� Las inversiones iniciales realizadas por la Sociedad Concesionaria y aprobadas por 

la Administración en relación con las tareas de mantenimiento y adecuación del 
Centro de Especialidades de  Torrejón. 

 
� La adquisición de bienes necesarios para la gestión y prestación del servicio público 

sanitario que hayan sido autorizados por la Administración. 
 
� Las inversiones de reposición, así como reposiciones de bienes necesarios para la 

prestación del servicio público sanitario autorizados por la Administración. 
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� En su caso, los gastos financieros capitalizados como mayor valor de la inversión al 
final del período de construcción 

 
2. De lo anterior, se deducirán la cuota de amortización acumulada contabilizada en 
función del número de años que corresponda. 
 
3. Además, a efectos del cálculo de la compensación a la Sociedad Concesionaria se 
tendrán en cuenta, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes, los 
gastos siguientes: 
 
� Los gastos de  redacción del Proyecto de Construcción y Dirección de Obras. 
 
� Los gastos financieros no capitalizados como mayor valor de la inversión al final 

del período de construcción. 
 
� Los gastos financieros pendientes de pago -incluyendo los derivados de la 

resolución anticipada de los contratos de financiación y coberturas de interés o 
similares. 

 
4. La Administración acordará la devolución de la garantía definitiva constituida por la 
sociedad concesionaria.  
 
5.- Adicionalmente, la Administración indemnizará a la Sociedad Concesionaria de los 
daños y perjuicios que se le irroguen, incluidos los beneficios futuros que deje de 
percibir, atendiendo a los resultados de la explotación en el último quinquenio y a la 
pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de revertir a aquélla, 
habida cuenta de su grado de amortización.  
 
22.- REVERSION  
 
1. Finalizado el plazo de la concesión el servicio revertirá a la Administración, así como 
la propiedad libre de cargas de las infraestructuras sanitarias, y todo su equipamiento. 
En tal sentido, la Sociedad Concesionaria entregará los edificios, instalaciones y 
equipamientos a que este contrato le obliga, en el estado de conservación y 
funcionamiento adecuados. 
 
2. Igualmente revertirán en las mismas condiciones el resto de equipamientos 
gestionados por la entidad adjudicataria, así como todas las inversiones realizadas por 
aquélla, de acuerdo con los programas aprobados por la Administración. 
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3. Un año antes de la finalización del contrato la Administración dispondrá las normas 
encaminadas a la recepción de las infraestructuras sanitarias, centros y equipamiento 
sanitario y del personal que en su caso corresponda, así como verificará el estado de 
cada una de las instalaciones, edificios y equipamientos, para exigir su reparación o 
reposición en caso de que ello sea necesario. 
 
4. El plazo de garantía será de un año, contado desde la fecha en que se formalice el 
acta de reversión. 
 
5. Respecto de la gestión del servicio público, deberá producirse la reversión en 
condiciones normales de prestación, es decir con el nivel de calidad en la prestación y 
con las demoras máximas establecidas para el resto de los Centros sanitarios del 
Servicio Madrileño de Salud.  
 
En su caso se imputarán a la última liquidación anual que corresponda de acuerdo con 
el presente PCAP, el importe correspondiente a las actuaciones a realizar por la 
Administración para normalizar dichos parámetros si los mismos no se ajustaran a lo 
previsto en el presente PCAP y/o a la restante documentación contractual. 
 
 
 
23.- ORGANOS DE COORDINACIÓN 
 
1. Sin perjuicio de las disposiciones establecidas al efecto en la normativa vigente, como 
órgano de coordinación de las relaciones entre las distintas partes intervinientes en el 
contrato, en el plazo de seis meses (6) desde la fecha de formalización del contrato se 
constituirá una Comisión Mixta en la que estarán representadas la Administración y la 
Sociedad Concesionaria de forma paritaria. 
 
2. La composición y normas de funcionamiento de dicha Comisión se recogerán en su 
Reglamento, aprobado por la Administración y, además de sus funciones de 
seguimiento e información, podrá llevar a cabo la propuesta de resolución de los 
conflictos surgidos entre las partes, correspondiendo en todo caso la resolución al 
órgano de contratación. 
 
 
 
 
 
 
 



Hospital Torrejón de Ardoz  86/171  
 

 

3. Corresponderá a la Comisión Mixta de Seguimiento, entre otras funciones:  
 

a) Velar por la ejecución ordinaria del contrato por parte de la Sociedad 
Concesionaria.  

 
b) Proponer la adopción de medidas a la vista de los resultados obtenidos por la 

Sociedad Concesionaria en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio 
público.  

 
4. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Mixta de Seguimiento sólo tendrá poderes 
para hacer recomendaciones a las partes, careciendo de competencias ejecutivas e 
interpretativas en el marco del presente contrato.  
 
24.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS. 
 
1.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos del presente contrato administrativo, serán resueltas por el órgano de 
contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra 
los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de 
un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación. 
 
2.- Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los acuerdos de 
adjudicación provisional, los pliegos reguladores de la licitación y los que establezcan 
las características de la prestación, y los actos de trámite adoptados en el 
procedimiento antecedente, siempre que éstos últimos decidan directa o 
indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 
legítimos. La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en el artículo 37 
de la LCSP. 
 
3. Contra la resolución del recurso solo procederá la interposición de recurso 
contencioso- administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
V.- LICITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
1. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto mediante pluralidad de 
criterios , previsto y regulado en los artículos 122.2, 134 y 141 y siguientes de la LCSP.  
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2. El procedimiento de adjudicación utilizado queda debidamente justificado en el 
expediente de contratación. 
 
 
 
25. ACTUACIONES PREVIAS. 
 
25.1 Documentación disponible para los candidatos 
 
1. La Administración pondrá a disposición de los licitadores la siguiente 
documentación relativa a la presente licitación: 
 

a) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 
 
b) Pliego de Prescripciones Técnicas de Gestión del Servicio Público (PPT). 
 
c) El Anteproyecto de explotación y obra para la gestión del servicio público de 

atención sanitaria especializada correspondiente a la población protegida de los 
municipios de Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de Arriba, Ribatejada y 
Fresno del Torote. 

 
d) La Declaración de Impacto Ambiental.  

 
2. Serán de cuenta de los licitadores los gastos de adquisición o reproducción de los 
citados documentos.  
 
25.2 Reunión informativa y consultas de los licitadores.  
 
1. Con carácter previo a la presentación de las ofertas, el órgano de contratación podrá 
convocar una reunión informativa para todas aquellas personas que estén interesadas, 
con objeto de informar a los asistentes sobre las partes más relevantes de la 
convocatoria de la presente licitación. 
 
2. Adicionalmente, los licitadores interesados podrán formular por escrito las 
cuestiones que estimen necesarias sobre cualquier extremo de la documentación 
facilitada ante el órgano de contratación, en el plazo de quince (15) días desde la 
publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante, el órgano de 
contratación responderá a todas las cuestiones formuladas en una única nota 
informativa que será publicada en el tablón de anuncios del órgano de contratación.  
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Al mismo tiempo, será remitida por fax a los licitadores que hayan manifestado su 
interés mediante la remisión de consultas por escrito o se hayan dirigido al órgano de 
contratación solicitando tal remisión, indicando el número de fax al que deberá 
dirigirse la nota informativa. 
 
26.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 
1.- Podrán ser licitadores las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que reúnan los requisitos de capacidad y solvencia económica, financiera y técnica 
establecidos en los artículos 63 y siguientes de la LCSP, y no se hallen comprendidas en 
alguno de los supuestos de prohibición para contratar del artículo 49 de dicha Ley, sin 
perjuicio del resto de requisitos exigibles en este PCAP. 
 
Los candidatos o los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad 
de obrar. Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la 
entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del 
contrato al que concurren. La acreditación se realizará mediante la presentación de los 
estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil o en aquel otro registro oficial que 
corresponda en función del tipo de entidad social. 
 
2.- Los empresarios no comunitarios deberán además acreditar los requisitos que se 
establecen en el artículo 44 de la LCSP, y en el artículo 10 del RGLCAP. 
 
3.- Los empresarios individuales o los grupos de empresarios deberán tener la 
capacidad económica suficiente para garantizar la prestación de los servicios y 
actividades objeto del presente contrato, de conformidad con lo previsto en la Cláusula 
2 del presente PCAP.  
 
4.- La justificación de la solvencia económica y financiera de los empresarios 
individuales o de los grupos de empresarios se realizará de conformidad con los 
siguientes medios: 
 

� Declaraciones apropiadas de instituciones financieras en las que se ponga 
de manifiesto que el licitador, o los licitadores, gozan de una situación 
financiera suficientemente saneada, tal que permita inferir que los 
licitadores podrán obtener, de acuerdo con las prácticas usuales en los 
mercados financieros, la financiación suficiente para hacer frente a 
inversiones de más de cien (100) millones de euros. A tal efecto, los 
informes deberán expresar la capacidad de inversión del licitador o 
licitadores. Se entenderá que se cumple con la solvencia requerida cuando 
la suma de las cantidades que resulten de multiplicar cada una de las 
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magnitudes de inversión por el cociente que represente la participación 
prevista de cada licitador en la futura Sociedad Concesionaria a constituir 
alcance la citada cuantía de cien (100) millones de euros. 

 
� Las cuentas anuales del licitador o de cada uno de los licitadores que 

integran la agrupación, de los últimos tres (3) años, debidamente 
aprobadas e inscritas, cuando se trate de personas jurídicas. Estas cuentas 
habrán de reflejar resultados positivos en al menos dos de los referidos 
ejercicios. 

 
� Informe de una firma de auditoría sobre las citadas cuentas anuales de los 

licitadores que integrarán la Sociedad Concesionaria, en el cual se ponga de 
manifiesto que dichas cuentas reflejan la imagen fiel de aquellos. 

 
� Declaración relativa a la cifra de negocios global y de las obras, 

suministros, servicios o trabajos realizados por los licitadores en el curso de 
los tres últimos ejercicios. La cifra de negocios de los licitadores, por sí o 
agrupados, ha de ser superior a doscientos cincuenta millones (250.000.000) 
de euros en el global de los tres últimos ejercicios.    

 
5.- En cuanto a la justificación de su solvencia técnica, los empresarios individuales o 
los grupos de empresarios deberán ser responsables de la organización y planificación 
de los servicios de asistencia sanitaria y de los servicios  complementarios no sanitarios 
propios de las infraestructuras sanitarias; su solvencia técnica se demostrará mediante 
declaración responsable en la que se haga constar la justificación de la titularidad o 
gestión, durante los últimos tres (3) años, de al menos dos (2) hospitales de agudos con 
un mínimo conjunto de ciento cincuenta (150) camas funcionantes. A estos efectos, se 
define la gestión del centro como la responsabilidad de la organización y prestación de 
los servicios sanitarios y no sanitarios del centro.  
 

27.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
1. Las ofertas, junto con la documentación preceptiva, se entregarán en las 
dependencias u oficinas expresadas en el anuncio de licitación, dentro del plazo 
establecido en el mismo. 
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2. Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, los diez (10) días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso 
será admitida. 
 
3. Las proposiciones se presentarán en idioma castellano. 
 
4. Sin perjuicio de lo establecido en artículo 62 del RGLCAP, la retirada antes de la 
adjudicación del contrato de la proposición presentada por un licitador determinará la 
incautación por parte de la Administración de la garantía provisional constituida por 
aquél. 
 
5. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras 
que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime 
fundamental para la oferta, o que incurran en los supuestos establecidos en el artículo 
84 del RGLCAP.  
 
6. Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La contravención de estas 
prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 
 
7. La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación 
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el 
presente contrato, sin salvedad alguna. 
 
8. En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que en su caso deba ser repercutido. 
 
9. Cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 124.1 de la LCSP, los 
licitadores podrán designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos 
aportados. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen, o 
de cualquier otra forma) en el propio documento designado como tal. 
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28.- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 
1. Las proposiciones constarán de CUATRO (4) SOBRES, cerrados y firmados por el 
licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de 
ellos el número de referencia y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y 
apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF.  
 
2. Si por el volumen de documentación fuera necesario, se presentarán en cajas con la 
numeración 1 y 2 y 3 y 4, igualmente firmadas y cerradas, debiendo asimismo figurar 
en el exterior de cada una de ellas los requisitos de identificación previstos para los 
sobres en el párrafo anterior. 
 
3. En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que 
contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma: 

 
 

SOBRE (1) 
 

TITULO: Documentación administrativa 
 

CONTENIDO: 
 
Los documentos que se relacionan a continuación podrán aportarse en original o 
mediante copias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, a 
excepción de aquellos documentos que acrediten la constitución de la garantía 
provisional, que deberán ser en todo caso originales.  
 
El órgano de contratación o los órganos auxiliares de aquél podrán recabar de los 
licitadores aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle 
para la presentación de otros complementarios. En todo caso, el presente Sobre 
incluirá, preceptivamente, los siguientes documentos: 
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1.- Capacidad de obrar. 
 
1.1.- Si el licitador fuere una o varias personas jurídicas, la escritura de constitución o 
modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera 
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la 
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento 
de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que 
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, así 
como el Código de Identificación Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el 
carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por 
funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen 
jurídico del licitador en el momento de la presentación de la proposición. 
 
1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le 
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la 
legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 
 
1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos 
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias 
de aplicación. 
 
1.4.- Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar 
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o 
en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 
 
Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y 
Hacienda sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la Organización Mundial del Comercio o, en caso contrario, el informe de 
reciprocidad en los términos previstos en el artículo 44 de la LCSP. 
 
Estas empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que están inscritas 
en el Registro Mercantil. 
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1.5.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma 
oficial al castellano. 
 
1.6.- Los empresarios que concurran agrupados quedarán obligados solidariamente y 
deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la  válida constitución de la Sociedad Concesionaria. 
 
2.- Bastanteo de poderes. 
 
2.1 Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a 
una persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su 
representación declarado bastante por un Letrado de los Servicios Jurídicos de la 
Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia compulsada.  
 
2.2 Igualmente deberá presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo 
favor se otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la 
representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito 
en el Registro Mercantil. 
 
2.3  Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios 
Públicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a 
tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulación, 
requisito sin el cual no se iniciará la actuación administrativa, según lo establecido en 
la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
aprueban las normas de gestión, liquidación y recaudación de la tasa por bastanteo de 
documentos. 
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3.-Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades 
para contratar con la Administración, de estar al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en 
período ejecutivo con la Comunidad de Madrid. 
 
Declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado, conforme al modelo fijado en el ANEXO V al 
presente PCAP, de que el empresario, si se tratare de persona física, o la empresa, sus 
administradores y representantes, si se tratare de persona jurídica, así como el firmante 
de la proposición, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 49 de la LCSP, en los 
términos y condiciones previstas en la misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 29.5 
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid. Esta declaración comprenderá expresamente hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por 
las disposiciones vigentes, así como de no tener deudas en período ejecutivo de pago, 
salvo que estuvieran garantizadas, con la Comunidad de Madrid. 
 
4.-Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla 
trabajadores minusválidos. 
 
Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el ANEXO VI al presente 
PCAP, por la que, de resultar adjudicatario, asume la obligación de tener empleados, 
durante la vigencia del contrato, trabajadores minusválidos en un 2 por 100, al menos, 
de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el 
contratista esté sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 38.1, de la Ley 
13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, o la de adoptar las 
medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de 
abril. En esta declaración se hará constar, además, que asume igualmente la obligación 
de acreditar ante el órgano de contratación cuando le fuese requerido durante la 
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva, el 
cumplimiento de la obligación anteriormente referida. 
 
5.-Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
5.1 Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los 
términos y por los medios que se especifican en la cláusula 26 del PCAP. En el mismo 
apartado se especifican los criterios de selección en función de los medios de 
acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional.  
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5.2. El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de los 
datos facilitados por los empresarios. 
 
6.-Jurisdicción de empresas extranjeras. 
 
6.1 Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 
 
7.-Registro de Licitadores. 
 
7.1 La presentación del certificado de inscripción en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad de Madrid eximirá a los licitadores inscritos de la presentación en las 
convocatorias de contratación de la documentación relativa a la capacidad de obrar, 
bastanteo del poder, de las declaraciones de no encontrarse incurso en las 
prohibiciones para contratar del artículo 49 de la LCSP, ni en los supuestos previstos en 
la Ley 14/1995, de 21 de abril de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad 
de Madrid, así como hallarse al corriente del cumplimiento de las Obligaciones 
Tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y de no 
tener deudas en período ejecutivo de pago, salvo que estuvieran debidamente 
garantizadas, con la Comunidad de Madrid y, en su caso, de la certificación 
acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que pretendan 
concurrir. 
 
7.2 Junto con el certificado de inscripción en el Registro de Licitadores, deberá 
aportarse declaración responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, 
según el modelo que figura en el ANEXO VII al presente PCAP. Si se hubiese 
producido alteración de los datos registrales, se hará mención expresa en la citada 
declaración, uniendo la documentación correspondiente. 
 
8.-Garantía provisional. 
 
Justificante de haber constituido la garantía provisional por el importe señalado en el 
presente PCAP, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la 
Cláusula 31 del mismo. En el supuesto que los licitadores se presenten en agrupación 
de empresas, la garantía provisional deberá garantizar solidariamente a todos los 
integrantes de la agrupación. 
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9.- Declaración responsable de no haber participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas del contrato que se licita. 
 
10.- Relación de empresas vinculadas, referida a la fecha de presentación de 
proposiciones. 
     
11-. Comunicaciones. 
 
Los licitadores deberán declarar un domicilio postal y un número de fax para recibir 
toda clase de comunicaciones relacionadas con el presente contrato. 
 
12-. Compromiso de constitución de una Sociedad Concesionaria 
 
Quienes concurran a la licitación, ya sea individual o conjuntamente con otros, asumen 
el compromiso de constituir, en el plazo y con la forma y requisitos que se establecen 
en este PCAP y en la legislación mercantil, una sociedad anónima de nacionalidad 
española que será la titular de la concesión. A tal efecto, los licitadores deberán aportar: 

 
• Copia de las actas de los acuerdos de los órganos competentes de los distintos 

licitadores que, en su caso, integrarían la Sociedad Concesionaria, aprobando la 
participación en el capital social de la Sociedad Concesionaria en porcentajes 
determinados. 

 
• Copia de las actas de los acuerdos de los órganos competentes de los distintos 

licitadores que, en su caso, integrarían la Sociedad Concesionaria, 
comprometiéndose a cumplir estrictamente la regulación que, con relación a la 
Sociedad Concesionaria, se establece en el presente PCAP, y en la oferta 
económica financiera, con mención específica a las aportaciones de recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hospital Torrejón de Ardoz  97/171  
 

 

SOBRE (2) 
 
           TITULO: Documentación técnica  

 
CONTENIDO: 

 
El presente Sobre incluirá, preceptivamente, los siguientes documentos:              
 
A.- PLAN ASISTENCIAL: El licitador deberá presentar un Plan Asistencial que 
contenga al menos los extremos contemplados en el ANEXO V del PPT. 
 
B.- PROYECTO DE LICITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE 
TORREJÓN. 
 
El Proyecto de Licitación del Hospital de Torrejón, que deberá contemplar al menos los 
apartados contenidos en el ANEXO II del PPT. 
 
 

SOBRE (3) 
 

TITULO: Plan de Inversiones, Recursos Financieros y Sociedad Concesionaria 
 

CONTENIDO: 
 

 
El presente Sobre incluirá, preceptivamente, los siguientes documentos: 
 
A.- PLAN DE INVERSIÓN INICIAL E INVERSIONES DE REPOSICIÓN. 
 
El licitador deberá presentar un Plan de Inversión Inicial e Inversiones de Reposición 
presentando la información de acuerdo con la tabla que se muestra en el ANEXO XIII.  
 
B.- RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA 
EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES OBJETO DEL 
PRESENTE CONTRATO. 
 
Los licitadores deberán aportar la siguiente documentación relativa a la obtención de 
los recursos financieros: 
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• Capital social previsto para la futura Sociedad Concesionaria, con expresión de 
cantidad y porcentaje que representa sobre la Inversión Inicial prevista. Este 
porcentaje no podrá ser inferior al límite determinado en el presente PCAP.  

 
• Con carácter obligatorio, los licitadores deberán aportar una carta de 

compromiso de los proveedores de deuda (bancos o instituciones financieras), 
indicando su grado de compromiso para facilitar financiación en las 
condiciones ofertadas. Como mínimo, la entidad o entidades financieras 
deberán expresar en dicha carta los siguientes aspectos: 

 
o Tener un conocimiento claro de los Pliegos de licitación del proyecto. 
 
o Tener un conocimiento claro de la documentación entregada en su 

oferta por parte del licitador sobre el proyecto en cuestión. 
 
o Su disposición a financiar dicho proyecto, si la oferta apoyada es 

seleccionada. 
 
o El momento en que se encuentra la negociación, grado de avance en los 

procesos de aprobación de la financiación por parte de las entidades 
financieras y el plazo en que podría darse por concluida la misma a 
partir de la fecha de adjudicación definitiva del contrato. 

 
C.- SOCIEDAD CONCESIONARIA. 
 
Los licitadores aportarán la siguiente información sobre la Sociedad Concesionaria: 
 
1. Una relación de promotores de la futura Sociedad Concesionaria, describiendo las 
características financieras previstas de la misma, la composición del accionariado y el 
papel a jugar por cada entidad, al igual que la experiencia aportada y el apoyo a dar a 
la Sociedad a constituir, a fin de estimar si ésta va a ser capaz de cumplir con los fines 
del presente contrato a lo largo del periodo de duración de la concesión. 
 
2. Los licitadores describirán la asociación y aportación de experiencias, recursos e 
ideas por empresas de ingeniería, consultoría, construcción y financiación, en torno al 
grupo promotor de la Sociedad Concesionaria a constituir y la contribución de éstas a 
la calidad final de las propuestas, tanto desde un punto de vista técnico como 
financiero. 
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3. Proyecto de estatutos de la futura Sociedad Concesionaria, en los que se recojan los 
requisitos establecidos en este PCAP, y se definan todos aquellos extremos cuya 
concreción queda a la iniciativa particular, todo ello con sujeción a los principios y 
determinaciones que figuran en el presente PCAP. 

 
 

SOBRE (4) 
 

TITULO: Oferta económica 
 

CONTENIDO: 
 
Las proposiciones de los licitadores contenidas en este sobre serán secretas y 
mantendrán este carácter hasta el momento de su apertura por la Mesa de 
Contratación. 
 
La documentación a presentar por los licitadores deberá ajustarse en su contenido a lo 
indicado a continuación, conformando a su vez dos sobres, numerados como A y B, 
cerrados y diferenciados, en cuyo exterior deberán figurar las circunstancias 
expresadas en  la Cláusula 28.1. 
 
El sobre A contendrá la Proposición Económica, y el sobre B contendrá el Modelo 
Financiero. Ambos deberán estar firmados por la persona designada por el licitador 
como representante. 
 
SOBRE A) Proposición Económica 
 
La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en el 
ANEXO II al presente PCAP, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, 
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime 
fundamental para considerar la oferta. En caso de discrepancia entre el importe 
expresado en letra y el expresado en cifra, prevalecerá la cantidad que se consigne en 
letra, salvo que de los documentos que componen la proposición se desprenda otra 
cosa. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o 
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia 
que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución 
motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas 
palabras del modelo si ello no altera su sentido. 
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En todo caso, los licitadores deberán de señalar como partida independiente el IVA que 
deba soportar la Administración. 
 
SOBRE B) Modelo Financiero. 
 
Los licitadores presentarán un modelo financiero que suponga la estimación del Plan 
de Negocio de la Sociedad Concesionaria, en forma de proyecciones financieras 
durante cada año del período de concesión, expresado en euros nominales (de cada 
año). 
 
El modelo deberá presentarse tanto en copia impresa en papel (2 copias en color) como 
en soporte informático (Microsoft Excel 2000 o compatible) conteniendo la formulación 
matemática implícita. 
 
El modelo deberá reflejar como outputs principales del mismo, los siguientes: 

 
• Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto, que se calculará sobre los 

flujos de caja del proyecto antes de considerar los flujos de caja asociados a la 
estructura de financiación del mismo, en términos nominales y reales.  

 
• Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) para el accionista, que se calculará 

utilizando: 
 
- Con signo negativo las aportaciones / desembolsos de recursos 

aportados por los accionistas y, 
 
- Con signo positivo los flujos de caja a percibir por el accionista en forma 

de dividendos y/o amortizaciones de capital y/o amortizaciones de 
préstamo participativo y/o subordinado, intereses financieros del 
préstamo participativo y/o subordinado y cualquier otra forma de 
retribución prevista. 

 
• Estados financieros proyectados de la Sociedad Concesionaria elaborados 

conforme a normativa contable aplicable, entendiéndose por estados 
financieros el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Flujos de 
Caja. 

 
• Estado de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF) proyectado de la Sociedad 

Concesionaria durante el período de construcción y/o disposición de recursos 
ajenos y durante el período concesional. 
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• Cashflow antes del Servicio de la Deuda anual (CFASD) y los distintos ratios 

anuales de cobertura definidos (RCSD, LLCR, PLCR). 
 
• Ratio de capital social aportado sobre Inversión Total en los términos previstos 

en el presente PCAP, y de recursos aportados por los accionistas sobre 
Inversión Total. 

 
• Ratio de Patrimonio Neto sobre capital social y su evolución prevista en el 

tiempo. 
 
• Ratio de apalancamiento financiero efectivo y su evolución prevista en el 

tiempo. 
 
• Plazo de los distintos tramos de financiación. 

 
Asimismo, conjuntamente con el modelo financiero deberá adjuntarse una memoria 
explicativa del mismo, recogiendo una descripción detallada de las hipótesis y 
resultados descritos en el presente apartado. 
 
Como mínimo, habrán de describirse las siguientes hipótesis: 

 
• Fechas clave del proyecto. 
 
• Inversión Inicial. 

 
• Inversiones de Reposición. 
 
• Evolución estimada de la población. 
 
• Ingresos derivados de la cápita ofertada y su evolución en el tiempo. 
 
• Descripción de los ingresos derivados de explotaciones comerciales y su 

evolución en el tiempo. 
 
• Costes asociados a la prestación de Servicios No Sanitarios. 
 
• Costes asociados a la prestación de Servicios Sanitarios. 
 
• Otros costes del proyecto. 
 



Hospital Torrejón de Ardoz  102/171  
 

 

• Escenario de inflación. 
 
• Términos y condiciones de la financiación (se exigirá la presentación de una 

oferta de términos y condiciones por parte de entidades financieras que 
describan en detalle todos los términos y condiciones, tanto cualitativos como 
cuantitativos que definan la estructura de financiación). 

 
• Hipótesis de Circulante (periodos medios de cobro y pago, etc.). 
 
• Impuestos aplicables al proyecto y descripción de su tratamiento en el modelo 

financiero. 
 
Se requerirá a la entidad adjudicataria y a su costa que realice una auditoría del 
Modelo por un tercero independiente previamente aprobado por la Administración, 
que justifique que: 

 
• La matemática implícita del modelo es correcta. 
 
• El tratamiento contable y fiscal es correcto. 
 
• Las hipótesis utilizadas en el Modelo se adecuan a lo establecido en la 

documentación del presente concurso,  contenidos en su oferta, y a los 
Términos y Condiciones de la Financiación. 

 
El informe de auditoría de Modelo, cuyo coste correrá a cargo de la entidad  
adjudicataria, será entregado a la Administración. 
 
En el caso de que existieran inconsistencias entre el Modelo Económico Financiero y el 
resto de la documentación suministrada por el licitador en su oferta, estas serán 
debidamente corregidas. En ningún caso, las modificaciones de las inconsistencias que 
pudiera tener el modelo podrán beneficiar a la entidad adjudicataria en su relación 
contractual con la Administración. A estos efectos, el Modelo financiero auditado 
incluirá la TIR del accionista prevista en el modelo financiero de la entidad 
adjudicataria y, en su caso, la nueva TIR resultante de las posibles subsanaciones. En 
caso de reequilibrio, se atenderá a la menor de entre ambas. 
 
Dicho modelo financiero, auditado y corregido en su caso, se incorporará como Anexo 
al contrato de concesión, constituyendo el Plan Económico Financiero de la Concesión. 
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29.- MESA DE CONTRATACIÓN 
 
La Mesa de Contratación estará constituida del modo establecido en el artículo 18 del 
Decreto 49/2003, de 3 de abril, que aprueba el Reglamento de Contratación Pública de 
la Comunidad de Madrid. 
 
30.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
1. Los criterios básicos de adjudicación del contrato son los establecidos en el ANEXO 
III, y se valorarán con su correspondiente ponderación de acuerdo al procedimiento 
previsto en el ANEXO IV.  
 
2. Los criterios para la adjudicación del contrato son los siguientes: 

 
A.- Oferta Económica Total                                               50 puntos 
 
B.- Oferta Técnica                                                          50 puntos 
 
Total (valoración máxima)                                100  puntos 

        
 

31.- GARANTÍA PROVISIONAL. 
 
1. Será requisito necesario para concurrir a la presente licitación el acreditar la 
constitución previa, a disposición del órgano de contratación, de una garantía 
provisional por el importe de quinientos mil euros (500.000 €), con la finalidad de 
garantizar el mantenimiento de las proposiciones de los licitadores y la formalización 
del presente contrato.   
 
2. En cuanto a la forma y requisitos de la garantía, se estará a lo previsto en el en el 
Capítulo I del Título IV del Libro I de la LCSP, y su constitución se ajustará, en cada 
caso, a los modelos que se indican en los ANEXOS VIII, IX Y X del presente PCAP, y en 
el caso de inmovilización de deuda pública al certificado que corresponde conforme a 
su normativa específica. 
 
Esta garantía deberá constituirse, cuando se trate de garantía en efectivo, en la 
Tesorería de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos autónomos, en su caso, o en 
los establecimientos equivalentes de otras Administraciones públicas en los términos 
previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas. 
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3. La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los 
licitadores inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato. En todo 
caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la 
garantía definitiva, e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su 
proposición antes de la adjudicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 91.4 
de la LCSP. 
 
32.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
32..1. Certificación y calificación de  documentos 
 
1. Constituida la Mesa a los efectos de calificación de la documentación, si se 
observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 
comunicará mediante fax a los interesados, concediéndoles un plazo no superior a 
cinco (5) días naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia 
Mesa de contratación. 
 
2. La Mesa, una vez calificada la documentación administrativa presentada y 
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones, procederá a determinar las empresas 
que se ajustan a los criterios de selección referidos a la solvencia económico financiera 
y técnica, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los 
rechazados y sobre las causas de su rechazo.  
 
3. Estas circunstancias se pondrán en conocimiento de los licitadores y se harán 
públicas en el acto de apertura de la documentación relativa a los criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. 
 
4. Posteriormente, el Presidente ordenará la apertura del sobre nº 2, dejando constancia 
en el acta de la documentación presentada por cada uno de los licitadores admitidos. 
Dicha documentación será remitida a la Unidad promotora del Expediente para su 
valoración con carácter previo a la apertura de los sobres 3 y 4. La valoración se 
realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la LCSP. 
 
5. En todo caso, la evaluación de los apartados de las proposiciones presentadas por los 
licitadores relativos a criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas 
se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra 
esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello. 
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32..2. Acto de apertura de la documentación relativa a los criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas 
 
1. El acto público de apertura de la documentación relativa a los criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas se celebrará en el lugar y día que se haya 
señalado en el anuncio de licitación. 
 
2. Comenzará el acto dándose lectura al anuncio del contrato y procediéndose 
seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas. El Presidente manifestará 
el resultado de la calificación de los documentos presentados, con expresión de las 
proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas 
últimas.  
 
3. A continuación se procederá a la apertura de los sobre nº 3 y 4, dando lectura al 
“Modelo de Proposición” que figura en el Sobre A) del sobre 4. 
 
4.- Seguidamente formulará propuesta de adjudicación provisional del contrato a que 
se refiere este procedimiento a la proposición que en su conjunto, atendiendo a los 
criterios objetivos ponderados, sea la más ventajosa, elevándola, junto con las actas de 
lo actuado y en su caso, los informes técnicos, al órgano de contratación que haya de 
efectuar la adjudicación provisional del contrato.  
 
5. De acuerdo con el artículo 84 del RGLCAP, si alguna proposición no guardase 
concordancia con la documentación requerida, variara sustancialmente el modelo 
establecido, o comportase omisiones, errores manifiestos o tachaduras que impidan 
conocer el contenido esencial de la oferta, será desechada por la Mesa, en resolución 
motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con 
tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la 
proposición. 
 
32..3.-  Adjudicación provisional 
 
1. La adjudicación provisional del contrato se acordará por el órgano de contratación 
en resolución motivada, de conformidad con el artículo 135.3 de la LCSP, y en el plazo 
máximo de dos (2) meses, en los términos previstos en el artículo 145.2 de la LCSP. La 
elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que 
transcurran quince (15) días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se 
publique la adjudicación provisional en un diario oficial o en el perfil de contratante 
del órgano de contratación.  
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2. El empresario propuesto como adjudicatario deberá acreditar durante dicho plazo 
ante el órgano de contratación hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicha acreditación se efectuará sobre 
la base de la presentación de los siguientes documentos: 
 

1. Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social 
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 14 del RGLCAP. 

 
2. Justificante de constitución de la garantía definitiva prevista en la Cláusula 33 

del presente PCAP. 
 

3. Certificación positiva de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en 
la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 

 
4. Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades 

Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que 
ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga 
realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al ejercicio 
corriente, o el último recibo, completado con una declaración responsable de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración 
responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna 
de las exenciones establecidas en el artículo 83.1, apartados b, e y f de la Ley 39/1998, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo 
resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 
 
Cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que 
se refiere los artículos 13 y 14 del RGLCAP se acreditará esta circunstancia mediante 
declaración responsable. 
 
En su caso, y a solicitud expresa del órgano de contratación, la entidad adjudicataria 
deberá aportar aquellos documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la 
efectiva disposición de los medios personales o materiales que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 
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3. El empresario propuesto como adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid, no deberá tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la 
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuvieran debidamente garantizadas. El 
certificado que acredite la existencia de deudas se aportará de oficio por la 
Administración Tributaria. 
 
4. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador 
propuesto frente al órgano de contratación. No obstante, cuando el órgano de 
contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá 
motivar su decisión. 
 
5. De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro del plazo máximo de dos (2) meses 
desde la apertura de las proposiciones, los licitadores admitidos tendrán derecho a 
retirar su proposición y a que se les devuelva la garantía que hubiesen prestado. 
 
6. Corresponde al órgano de contratación por razones de interés público debidamente 
justificadas renunciar a celebrar el contrato antes de la adjudicación provisional. 
También podrá desistir de la adjudicación antes de la adjudicación provisional cuando 
se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de 
las reguladoras del procedimiento de adjudicación, en los términos previstos en el 
artículo 139 de la LCSP. 
 
32..4.-  Adjudicación definitiva 
 
1. La adjudicación definitiva del contrato, que en todo caso deberá ser motivada, se 
notificará a los candidatos o licitadores. 
 
2. Si los interesados lo solicitan, se les facilitará información, en un plazo máximo de 
quince (15) días a partir de la recepción de la petición en tal sentido, de los motivos del 
rechazo de su candidatura o de su proposición y de las características de la proposición 
del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicación a su favor. 
 
El órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos relativos a la 
adjudicación cuando considere que la divulgación de esa información puede 
obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o 
perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la 
competencia leal entre ellas. 
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3. Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese 
resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para 
ello, antes de proceder a una nueva convocatoria el órgano de contratación podrá 
efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a 
aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello 
fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso 
se concederá a éste un plazo de diez (10) días hábiles para cumplimentar los requisitos 
señalados en la presente Cláusula. 
 
4. El contrato quedará perfeccionado entre las partes una vez que la adjudicación 
definitiva sea notificada en forma a la entidad adjudicataria. 
  
5. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos 
sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados. Si estos no retiran su documentación en los 
tres (3) meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, el órgano de 
contratación no estará obligado a seguirla custodiando, a excepción de los documentos 
justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los 
interesados. 
 
33.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
1. Atendiendo a las características del contrato, y a su largo plazo de ejecución, se 
excepciona de la garantía determinada en el artículo 83 de la LCSP siendo suficiente 
con que los que resulten adjudicatarios provisionales presenten resguardo acreditativo 
de haber constituido una garantía definitiva a disposición del órgano de contratación 
por importe de seis millones de euros (6.000.000 €).  Con carácter previo a la 
formalización del contrato la sociedad concesionaria deberá presentar resguardo de 
haber constituido ante el órgano de contratación garantía definitiva por el importe 
citado, quedando extinguida la constituida con anterioridad. 
 
2. En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en el 
Capítulo I del Título IV del Libro I de la LCSP, debiendo consignarse en la Tesorería de 
la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos, en su caso, o en los 
establecimientos equivalentes de otras Administraciones Públicas en los términos 
previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas. 
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34.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
1. La entidad adjudicataria del presente contrato deberá presentar previamente a la 
firma del mismo, los siguientes documentos: 

 
A) Escritura pública, inscrita en el Registro Mercantil, de constitución de la 

Sociedad Concesionaria de conformidad con los requisitos exigidos en el 
PCAP y de acuerdo con la oferta realizada por el licitador. 

 
B) Documento acreditativo, debidamente bastanteado por los Servicios Jurídicos 

de la Comunidad de Madrid, de la representación de la persona que vaya a 
firmar el contrato y Documento Nacional de Identidad de la misma.  

 
C) Acreditación de pago de los anuncios de licitación. 
 
D) Póliza de los contratos de seguro suscritos por la entidad adjudicataria, de 

conformidad con lo indicado en el ANEXO XII del presente PCAP,  así como 
la documentación acreditativa del pago de las primas correspondientes. 

 
E) Resguardo de constitución de la garantía definitiva por la sociedad 

concesionaria. 
 
2. El presente contrato deberá formalizarse en documento administrativo en el plazo de 
diez (10) días hábiles, a contar desde el siguiente al de la adjudicación definitiva, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 
público, pudiendo, no obstante, elevarse a escritura pública a solicitud de la entidad  
adjudicataria, siendo los gastos en este caso a cuenta de la misma. 
 
3. Simultáneamente con la firma del contrato, deberán ser firmados por la entidad  
adjudicataria, en prueba de conformidad, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 
 

Madrid a 20 de febrero de 2009 
 

POR LA ADMINISTRACIÓN                                LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
EL JEFE DEL SERVICIO  
DE CONTRATACIÓN 
 
 
 
Fdo: Rafael Gutiérrez-Maturana 
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ANEXO I 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 

TITULO: CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, POR 
CONCESION, DE LA ATENCIÓN SANITARIA CORRESPONDIENTE A LOS 
MUNICIPIOS DE TORREJÓN DE ARDOZ, AJALVIR, DAGANZO DE ARRIBA, 
RIBATEJADA Y FRESNO DEL TOROTE.  
 
1.-Definición del objeto del contrato. 
 
La gestión del servicio público, por concesión, de la atención sanitaria especializada 
correspondiente a la población protegida de los municipios de Torrejón de Ardoz, 
Ajalvir, Daganzo de Arriba, Ribatejada y Fresno del Torote. 
 
2.- División en lotes: NO 

 
Código CPV: “Servicios de Salud” 8500000-0. 

 
3.-Órgano contratante. 

 
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

 
4.-Precio del contrato. 

 
Indeterminado 

 
5.-Duración del contrato. 
 
El plazo temporal de la concesión es de treinta (30) años desde la fecha de 
formalización del contrato. 
 
6.-Procedimiento de adjudicación. 

 
Tramitación: Procedimiento abierto, pluralidad de criterios. 
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7.-Garantía provisional. 
 
Importe: quinientos mil euros (500.000 €) 

 
8.-Garantía definitiva. 

 
Importe: De conformidad con lo previsto en la Cláusula 33 del presente PCAP. 

 
9.-Garantía complementaria. 

 
Procede: NO 

 
10.-Revisión de precios. 

 
Procede: Si 
 
De conformidad con lo previsto en la Cláusula 19 del PCAP. 

 
11.-Solvencia económica, financiera y técnica. 
 
De conformidad con lo previsto en la Cláusula 26 del PCAP. 
 
12.-Régimen de pagos. 
 
De conformidad con la Cláusula 18 del presente PCAP. 
 
13.-Admisibilidad de variantes. 
 
            Procede: No 
 
14.-Pólizas de seguros. 
 
De conformidad con lo previsto en el ANEXO XII del presente PCAP. 
 
15.-Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación. 

 
El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación que como 
máximo abonará la entidad adjudicataria asciende a la cantidad de seis mil 
(6000) euros. 

 
16.-Criterios objetivos de adjudicación de la presente licitación. 

De conformidad con lo previsto en  los ANEXOS  III y IV del presente PCAP. 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (SOBRE 4 – A) 
 
D./Dña...................................., con DNI número.......................... en nombre (propio) o (de 
la empresa que representa).......................................... con CIF/NIF...................... y 
domicilio fiscal en …………………........ calle...................................., número............. 
enterado del anuncio publicado en el (BOE, BOCM, DOCE) ......... del día................. 
de.............. de............. y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y 
condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato de gestión de 
servicios de ............................................se compromete a tomar a su cargo la ejecución del 
mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, 
todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo 
contenido declara conocer y acepta plenamente, formulando la presente oferta descrita 
en el Sobre (4) presentado y que contiene la siguiente proposición económica que se 
resume a continuación: 
 
A) Prima per Capita 

 

Concepto 

Importe Ofertado 
(€ a fecha de 

presentación de 
ofertas) 

Importe 
Oferta 

(expresado 
en letra) 

A 
Prima Per Cápita (persona / año) 

correspondiente a la prestación de la 
Asistencia Sanitaria 

XXXXX € 
(Importe en 

letra) 

 
B) Cantidad Máxima Anual 

 Concepto 

Importe Ofertado 
(€ a fecha de 

presentación de 
ofertas) 

Importe 
Oferta 

(expresado en 
letra) 

B1 Cantidad Máxima Anual XXXXX € 
(Importe en 

letra) 

B2 I.V.A XXXXX € 
(Importe en 

letra) 
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La Oferta Económica Total a efectos de valoración se calculará conforme a la siguiente 
fórmula; 
 
 

Cantidad máxima Anual {B1} 
(en euros a fecha de presentación de 

Ofertas sin IVA) 
Oferta 

Económica 
Total 

(En €/ Habitante) 

= Prima Per Cápita {A} 
(en euros a fecha de 

presentación de ofertas)
+ ( 133.144 Habitantes 

(Población que se tomará como base a 
fecha de presentación de ofertas) 

)
 
 
(El valor de la CMA no podrá ser inferior al 25% de la Oferta Económica Total.) 
 
 
 
Fecha y firma del licitador.  
 



Hospital Torrejón de Ardoz  114/171  
 

 

ANEXO III 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Los criterios que se considerarán en la valoración de las ofertas de adjudicación de la 
presente licitación y su ponderación hasta un máximo de cien (100) puntos serán los 
siguientes: 
 

Criterios Generales de Adjudicación 
    Puntuación  

   Máxima 

A.- Oferta Económica Total 50 puntos 

B.- Oferta Técnica                         
50 puntos 

Total valoración máxima 100 puntos 
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ANEXO IV 
 

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
A.- OFERTA ECONÓMICA 
 
La “Oferta Económica Total” se valorará conforme a la siguiente fórmula: 
 

Cantidad máxima Anual {B1} 
(en euros a fecha de presentación de 

Ofertas sin IVA) 
Oferta 

Económica 
Total –OET 

(En €/ Habitante) 

= Prima Per Cápita {A} 
(en euros a fecha de 

presentación de ofertas)
+ ( 133.144 Habitantes 

(Población que se tomará como base a 
fecha de presentación de ofertas) 

)
 
 
En primer lugar se determinara  si existen bajas temerarias, de conformidad y con los 
efectos previstos en el artículo 136 de la LCSP. A estos efectos se consideraran como 
tales, aquellas proposiciones que incluyan un oferta económica total inferior  en mas de 
un DIEZ (10) por ciento  a la Media de las Ofertas Económicas presentadas. Cuando 
existan mas de tres ofertas, se excluirán, para el calculo  de la media, la oferta mas alta 
y la mas baja. 
 
Una vez determinadas las ofertas admitidas se procederá a su valoración de la 
siguiente manera: 
 

- La oferta económica total  más baja (OET0), obtendrá 50 puntos 
 
- Para el  resto de las ofertas se asignarán puntos atendiendo a la siguiente regla 

definida: 
 

• Por cada 1% de sobrecoste sobre la oferta más económica se asignarán  
en 2% menos del máximo de puntos. Es decir, la asignación se realizará 
aplicando la siguiente fórmula matemática:  
 

 
 
 
 

Si la cantidad de puntos obtenida fuese negativa se puntuará 
como cero. 

 
 

Puntos OETn=  
100
50

   x  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⎜
⎝
⎛− 2100100 xx

OETo
OEToOETn
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B.- OFERTA TÉCNICA  
 
En el presente criterio, se analizará el contenido, calidad técnica y solidez del desarrollo 
de los siguientes apartados, pudiendo calificarse cada uno de ellos hasta la puntuación 
máxima que figura en la siguiente tabla: 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA 

B.1.- Plan Asistencial     30 Puntos 

B.2.- Proyecto constructivo.  10 Puntos        

B.3.- Plan de inversiones 10 Puntos        

Total valoración máxima 50 PUNTOS 

 
B.1.- PLAN ASISTENCIAL…............................................................HASTA 30  PUNTOS 
 
B.1.1.- Desarrollo del Plan Asistencial …..……………………….………….… 10 puntos 
 
El Plan Asistencial presentado en la oferta debe contemplar y desarrollar  cada uno de 
los puntos mencionados en el Punto I del ANEXO V al PPT de forma clara,  actual y 
detallada, de manera que permita valorar el marco teórico con el que el licitador se 
plantea abordar la prestación y gestión de la asistencia sanitaria especializada a la 
población protegida, incluida en el ámbito territorial de la Concesión. 
 
El grado de desarrollo de cada uno de los puntos y apartados tendrá la siguiente 
valoración. 

 

Grado Desarrollo del Plan Asistencial Puntos

Contempla y desarrollo todos los puntos y apartados 10 

Además de la descripción básica del proyecto contempla y desarrolla 9 

apartados 

8 

Además de la descripción básica del proyecto contempla y desarrolla 8 

apartados 

7 

Además de la descripción básica del proyecto contempla y desarrolla 7 

apartados 

6 

Además de la descripción básica del proyecto contempla y desarrolla 6 

apartados 

5 
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Además de la descripción básica del proyecto contempla y desarrolla menos 

de 6 apartados 

0 

 
B.1.2. Mejoras en la Cartera de Servicios……………………….………………...10 Puntos 
 
De forma específica dentro del Plan Asistencial y concretamente en el apartado de 
Descripción de Servicios / Productos, además del desarrollo del mismo, se valorará la 
mayor oferta de servicios o elementos innovadores sobre la cartera que se recoge como 
obligatoria en el ANEXO I del PPT, de acuerdo a la puntuación siguiente: 
 

Área Puntuación

Medica 3 

Quirúrgica 3 

Servicios Centrales 3 

Servicios Generales 1 
 
Obtendrá la máxima puntuación por área aquella oferta que proponga  mayor número 
de nuevos servicios a desarrollar, dentro del ámbito geográfico de actuación, que 
aporten  valor añadido al paciente o población que atiende, a juicio del valorador, 
obteniendo el resto de ofertas la puntuación aplicando una  regla de tres en función de 
los nuevos servicios propuestos.   

 
Para facilitar su valoración el licitador presentara un anexo especifico en el  apartado 
correspondiente a Descripción de Servicios / Producto donde reflejará aquellos nuevos 
servicios que a su juicio considere objeto de valoración. 

 
B.1.3 Mejoras en la Gestión de la Atención……………………………………...10 Puntos 
 
De forma especifica dentro del plan asistencial, y concretamente en el apartado de Plan 
de Producción, además del desarrollo de este punto y sus diferentes apartados, se 
valorara el incremento de iniciativas planteadas en las diferentes áreas y servicios 
asistenciales que, a juicio del valorador, beneficien a los usuarios de acuerdo a la 
puntuación siguiente: 
 

Área Puntuación

Hospitalización 1 

Bloque Quirúrgico 2 

Ambulante 3 

Urgencias 2 
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Diagnostico por Imagen 1 

Otros 1 
 
 
Obtendrá la máxima puntuación por área, aquella oferta que proponga  mayor número 
de iniciativas a desarrollar, dentro del ámbito geográfico de actuación, obteniendo el 
resto de ofertas la puntuación resultante de aplicar una regla de tres.   
 
Para facilitar su valoración, el licitador presentara un anexo específico, en el punto 
correspondiente al Plan de Producción, donde reflejará aquellas iniciativas que a su 
juicio considere objeto de valoración. 
 
B.2- PROYECTO CONSTRUCTIVO. ................................................HASTA 10 PUNTOS 
 
B.2..1.- Estudio constructivo y definición de Instalaciones del 
Hospital…………………………………………………………………………hasta 4 puntos 

 
• Se valorará, en este apartado, el grado de idoneidad de los sistemas 

constructivos propuestos atendiendo a sus características técnicas, al grado de 
definición de la oferta, la durabilidad de los materiales, así como, a su 
capacidad de mantenimiento y de reposición. Asimismo, se valorará 
favorablemente la proposición que incorpore medidas de integración 
medioambiental, adicionales a las exigidas por la Administración.  

 
Puntuación máxima 2 puntos. 

 
Los sistemas constructivos, las características de los 
materiales y su grado de definición son adecuados,   no 
proponiéndose  medidas medioambientales adicionales 

1 punto 

Los sistemas constructivos, las características de los 
materiales y su grado de definición son adecuados,  
proponiéndose  medidas medioambientales adicionales 

2 puntos 

 
• Se valorará el grado de definición de las instalaciones, la idoneidad de los 

sistemas, maquinaria y materiales propuestos para las distintas instalaciones, 
sus características funcionales, su durabilidad, así como la capacidad de 
adaptación a las nuevas tecnologías futuras.  

 
Puntuación máxima 2 puntos. 

 
El grado de definición de las instalaciones, sus sistemas de 1 punto 
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funcionamiento, la maquinaria y los materiales, no se 
encuentran completamente detallados. 
El grado de definición de las instalaciones, sus sistemas de 
funcionamiento, la maquinaria y los materiales, son 
adecuados 

2 puntos 

 
B.2..2.- Resolución del Proyecto relativo del Hospital…………..…........hasta 4 puntos 

 
• Se valorará el cumplimiento del proyecto en su adecuación a los espacios 

contenidos en el Programa Funcional.  
 

Puntuación máxima  1 punto. 
El proyecto se adecua al programa funcional  0,5 puntos 
El proyecto se adecua al programa funcional y aporta 
soluciones que enriquecen dicho programa 

1 punto 

 
• Se valorará la resolución y diferenciación de las circulaciones, en los servicios 

esenciales del Hospital (urgencias, bloque quirúrgico, hospitalización, UCI, 
radiología, consultas externas).  
 
Puntuación máxima 1 punto. 

La resolución de la circulaciones  son correctas en menos de 
un 50% de las áreas evaluadas 

0 puntos 

La resolución de las circulaciones, son correctas en más de 
un 50% de las áreas evaluadas 

0.5 puntos 

La resolución de las circulaciones son adecuadas en todas 
las áreas evaluadas 

1 punto 

 
• Se valorará la relación entre la superficie útil  definida en el plan funcional y la 

superficie total construida, excluidos aparcamiento cubierto y viales exteriores.  
 

Puntuación máxima:  2 puntos 
Relación igual o inferior a 1,70 1 punto 
Relación entre 1,71 y 1,80 2 puntos 
Relación entre a 1,81 y 1,90 0.5 puntos 
Relación igual o superior a 1.91  0 puntos 

 
B.2.3.- Coherencia y fiabilidad del Programa de Trabajo……………...hasta 2 punto. 

 
• En la valoración del Programa de Trabajo, se tendrá en cuenta la justificación 

técnica que garantice  la viabilidad de la ejecución de la obra en el plazo 
ofertado. En especial,  que la programación en hitos parciales que proponga el 
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licitador, contemple adecuadamente las actividades preestablecidas en el 
Proyecto de Construcción, garantizándose un progresivo avance de la ejecución 
de la obra hasta la finalización del plazo, siendo coherente con los medios 
personales y materiales propuestos.  

 
El Programa de Trabajo, resulta adecuado para la ejecución 
de las obras, marcando hitos parciales de ejecución sin 
determinar de manera detallada los medios personales y 
materiales propuestos que lo justifiquen. 

1 punto 

El Programa de Trabajo resulta adecuado para la ejecución 
de la obra, marcando hitos parciales de ejecución y 
determinando medios personales y materiales 

2 puntos 

 
 
B.3.-  PLAN DE INVERSIONES…………………………….……………hasta 10 puntos 
 
Para la determinación de la puntuación respecto del Plan de Inversiones se atenderá a 
los datos proporcionados según las tablas del  ANEXO XIII. 
 
Definición de Oferta del Licitador y Mejor Oferta: 

 
• Oferta del Licitador (OL): Total Inversión Inicial más Total Inversiones de 

Reposición  más Total Equipamiento en Valor Actual descontado al 5,5%, al 
último día del mes anterior a la fecha de presentación de ofertas. 

 
• Mejor Oferta (MO): Aquella oferta cuyo Total Inversión Inicial más Total 

Inversiones de Reposición  más Total Equipamiento en Valor Actual 
descontado al 5,5%., al último día del mes anterior a la fecha de presentación de 
ofertas., sea la mayor de todas las ofertas presentadas.  

 
 
Puntuación:  

 
• A la mejor oferta se le asignarán 10 puntos.  
 
• El resto de ofertas serán valoradas de acuerdo al siguiente criterio: Por cada 

punto porcentual que la Oferta del Licitador (OL) esté por debajo de la Mejor 
Oferta (MO), la cantidad de puntos asignadas disminuirá en un 4%. Es decir, la 
asignación se realizará aplicando la siguiente fórmula matemática: 
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

×
×= 3410

MO
OL_AsignadaPuntuación  

 
Si la cantidad de puntos obtenida fuese negativa se puntuará como cero. 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR 
INCURSOS EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA 
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL Y DE QUE NO EXISTEN DEUDAS EN PERÍODO EJECUTIVO CON LA 
COMUNIDAD DE MADRID 1  
 
 
D./Dña …………………………………………………….., en nombre y representación de la 
Sociedad ……………………………………………….., con C.I.F. ……………… 
 
 
DECLARA: 
 
Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así como el firmante, 
no están incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar 
señaladas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, 
en los términos y condiciones previstos en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 29.5 de la Ley 
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 
Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así 
como no tener deudas en período ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con la 
Comunidad de Madrid.  
 
 
 
 
Fecha y firma del licitador. 
 
 
 
 
 
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE. 
 

                                            
1 Esta declaración será presentada únicamente por aquellos empresarios que no se encuen-
tren inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid. 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LAS EMPRESAS 
QUE ESTÉN OBLIGADAS A TENER EN SU PLANTILLA TRABAJADORES 
MINUSVÁLIDOS  
 
 
D./Dña. ……………………………………………………., en nombre y representación de la 
Sociedad ………………………………………………., con C.I.F. ………………. 
 
 
 
DECLARA: 
 
Que, de resultar adjudicatario del contrato ………………………………………………. y durante 
la vigencia del  mismo, asume la obligación de tener empleados trabajadores minusválidos en 
un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 ó más 
trabajadores, de acuerdo con el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración 
Social de Minusválidos, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el R.D. 
27/2000, de 14 de enero. 
 
Asimismo, se obliga a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de 
contratación cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del 
contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva. 
 
 
 
 
Fecha y firma del licitador. 
 
 
 
 
 
 
 
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 
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ANEXO VII 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS 
EN EL REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
(DECLARACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA EN CADA LICITACIÓN 
JUNTO CON LA CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL) 
 
D./D.ª ..................................................................................................................................... con D.N.I. 
n.º: ........................................, en nombre propio o en representación de la empresa 
.................................................................................., inscrita en el Registro de Licitadores con el n.º 
..................................., en calidad de 2  ..................................., al objeto de participar en la 
contratación denominada……………............................................................................................... 
convocada por 3 ....................................................................................................., de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 72 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad 
de Madrid, declara bajo su personal responsabilidad: 
    
A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido 
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con la certificación del 
Registro que acompaña a esta declaración. 
 
B) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores referentes a: 
 

1. …………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………. 

 
han sufrido alteración según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la presente 
declaración y que estos extremos han sido comunicados al Registro con fecha 
............................................, conforme a lo preceptuado en los artículos 72, 76 y 80, del citado 
Reglamento manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido 
de la certificación del Registro. 
 
   En ................................., a ....... de .............................. de 200… 
     Sello de la empresa y firma autorizada 
 
     Firmado: 
  
Nota:  Las opciones A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda. 
Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los representantes con facultades que 
figuren inscritos en el Registro de Licitadores. 

                                            
2 Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 
3 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 
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ANEXO VIII 

 
MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE VALORES ANOTADOS 

(CON INSCRIPCIÓN)  
 
Don (nombre y apellidos), en representación de, CIF/NIF, con domicilio a efectos de 
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad 
 
PIGNORA a favor de: (órgano administrativo, organismo autónomo o entidad de derecho 
público) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es 
titular el pignorante y que se identifican como sigue: 
 

Númer
o 
valores 

Emisión (entidad 
emisora), clase de 
valor y fecha de 
emisión 

Código 
valor 

Referencia 
del 
Registro 

Valor 
nominal 
unitario 

Valor de realización 
de los valores a la 
fecha de inscripción 

 
 
 
 
 
 
 

     

 
En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta 
garantía), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u 
obligación asumida por el garantizado, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el 
contrato), contraídas por (contratista o persona física o jurídica garantizada) NIF, con domicilio 
a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, 
por la cantidad de: (en letra y en cifra). 
 
Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la legislación de 
contratos del Sector Público, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la 
Caja General de Depósitos. 
(Nombre o razón social del pignorante) (firma/s). 
Con mi intervención, el Notario (firma). 
 
Don ..., con DNI ..., en representación de ..... (entidad adherida encargada del registro contable), 
certifica la inscripción de la prenda, 
 
(fecha)         (firma) 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE PIGNORACIÓN DE PARTICIPACIONES 
DE FONDOS DE INVERSIÓN 

 
Don (nombre y apellidos), en representación de, CIF/NIF, con domicilio a efectos de 
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad. 
PIGNORA a favor de: (órgano administrativo, organismo autónomo o entidad de derecho 
público) las siguientes participaciones, de las cuales es titular el pignorante y que se identifican 
como sigue: 

Número 
de 

participació
n 

Identificación del 
fondo de inversión, 
nombre y número 

de registro 
administrativo de 

la CNMV 

Entidad 
gestora 

Entidad 
depositaria 

Valor 
liquidativo a la 

fecha de 
inscripción 

Valor total 

 
 
 
 
 
 

     

 
En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta 
garantía), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u 
obligación asumida por el garantizado, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el 
contrato), contraídas por (contratista o persona física o jurídica garantizada) NIF, con domicilio 
a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, 
por la cantidad de: (en letra y en cifra). 
 
Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la legislación de 
contratos del Sector Público. sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja 
General de Depósitos. La entidad gestora del fondo se compromete a mantener la prenda sobre 
las participaciones señaladas, no reembolsando, en ningún caso, al partícipe el valor de las 
participaciones mientras subsista la prenda, así como a proceder al reembolso de las 
participaciones a favor de la Comunidad de Madrid a primer requerimiento de ésta. 
 
(Nombre o razón social del pignorante) (firma/s). 
 
Con mi intervención, el Notario (firma). 
 
Don..., con DNI..., en representación de (entidad gestora del fondo), certifica la constitución de 
la prenda sobre las participaciones indicadas. 
(fecha) firma) 
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ANEXO X 
 

MODELO DE AVAL  
 
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), CIF, con 
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código 
postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes 
suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en 
la parte inferior de este documento, avala a (nombre y apellidos o razón social del avalado), 
CIF/NIF, en virtud de lo dispuesto por (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de 
esta garantía) para responder de las obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u 
obligación asumida por el garantizado, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el 
contrato), ante (órgano administrativo, organismo autónomo o ente público), por importe de (en 
letra y en cifra). 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el 
artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad de 
Madrid, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del Sector Público, 
en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. 
 
El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de contratación), o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo 
con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector público y legislación complementaria. 
 
Este aval ha sido inscrito en el día de la fecha en el Registro Especial de Avales del Banco de 
España con el número 
 
(Lugar y fecha) 
(Razón social de la entidad) 
(Firma de los apoderados) 
 

Bastanteo de poderes por el Servicio Jurídico en la Consejería de Economía y Hacienda de 
la Comunidad de Madrid 
Provincia Fecha Número o código 
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ANEXO XI 
 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
 
Certificado número 
 
La entidad aseguradora (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y CIF, 
debidamente representado por don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, 
según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, 
 
Asegura a (3), CIF/NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante asegurado, 
hasta el importe de (en letras y en cifras) (5), en los términos y condiciones establecidos en de la 
Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares por la que se rige el contrato (6), en concepto de garantía (7), para 
responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a 
las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 
 
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni 
éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra 
el tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la  
Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del  Sector Público 
y normas de desarrollo. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea habilitado 
legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 
 
Lugar y fecha 
Firma 
Asegurador 
  

Bastanteo de poderes por el Servicio Jurídico en la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de 
Madrid 
Provincia Fecha Número o código 

 
 
Instrucciones para la cumplimentación del modelo 
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
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(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados. 
(3) Nombre del tomador del seguro. 
(4) Órgano de contratación. 
(5) Importe, en letras y cifras, por el que se constituye el seguro. 
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la 
caución, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato. 
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etcétera. 
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ANEXO XII 
 

SEGUROS 
 
I.- CONTENIDO Y ALCANCE DEL PROGRAMA DE SEGUROS OBLIGATORIO  
 
1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
A) SEGURO A TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN 

 
- Tomador del seguro: 
 
La Sociedad Concesionaria por cuenta propia y/o de quien corresponda, como persona 
jurídica que suscribe la póliza, conjuntamente con el Asegurador,  y al que corresponden 
las obligaciones que de la misma se deriven, salvo las que por su naturaleza deban ser 
cumplidas por el Asegurado. 

 
- Asegurados: 
 
La Sociedad Concesionaria, así como contratistas y subcontratistas y cualquier persona o 
entidad que intervenga en la obra según lo establecido en el contrato. 

 
- Objeto del Seguro: 
 
Se entiende como objeto de seguro tanto la obra de construcción del Hospital de Torrejón, 
según Proyecto constructivo aprobado por la Administración, como las tareas de 
adaptación del Centro de Especialidades de Torrejón, las cuales comprenderán el conjunto 
de los trabajos permanentes y temporales realizados y en curso de realización incluyendo 
obras auxiliares, materiales, aprovisionamiento y repuestos necesarios para las obras 
aseguradas. 

 
Coberturas: 
 
a) Todo Riesgo Daños durante la construcción de las obras, montaje y pruebas hasta el 

inicio de la fase de prestación de los servicios sanitarios, incluyendo: 
 
� Riesgos de la Naturaleza. 
� Huelga, Motín, Conmoción Civil y Actos Políticos o Sociales. 
� Terrorismo 
� Gastos de desescombro. 
� Gastos extraordinarios. 
� Honorarios Profesionales. 
� Mantenimento amplio: 12 meses. 
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� Error de diseño. Los aseguradores deberán realizar a estos efectos un análisis 
favorable del conjunto de la documentación técnica (proyecto de construcción 
del Hospital, propuesta de adaptación del Centro de Especialidades, etc.). 

� Daños al equipamiento en el curso de transporte (opcional para la Sociedad 
Concesionaria dado que la entrega y puesta a disposición del servicio es a su 
riesgo y ventura). 

 
b) Pérdida Anticipada de Ingresos (ALOP), como resultado de un retraso en la 

terminación de los trabajos derivado de un siniestro cubierto por la cobertura de Todo 
Riesgo de daños en la construcción. 
 
Período de Indemnización: 12 meses posteriores  a la fecha prevista de finalización de 
trabajos de construcción y adecuación. 

 
- Suma Asegurada: 
 
- Cobertura básica sobre las Infraestructuras:  
 
 Este importe deberá cubrir como mínimo el valor de inversión inicial definida en este 

Pliego como Inversión Total. 
  
Límite de Indemnización por siniestro: En base a los Proyectos podrá convenirse un 
límite de indemnización por siniestro considerando tanto los riesgos inherentes a la 
construcción como los derivados de la naturaleza: inundación y terremoto, 
principalmente.  

 
- Otras coberturas y garantías: Considerándolos como importes mínimos deberán 

convenirse los siguientes sublímites por siniestro y duración del seguro: 
 
h�Huelga, Motín, Conmoción Civil y Actos  

Políticos Sociales:                                2.000.000 € 
h�Terrorismo:                                                              2.000.000 € 
h�Gastos Extraordinarios:                      350.000 € 
h�Gastos de Desescombro                  1.000.000 € 
h�Honorarios Profesionales:                                 350.000 € 
h�Mantenimiento Amplio:                                            12 meses 
h�Pérdida Anticipada de Ingresos (ALOP): Importe de intereses y otros gastos 

fijos que tendría que soportar la Sociedad Concesionaria por retraso en obras a 
consecuencia de siniestro cubierto por póliza de riesgos materiales, y en 
función del momento en que se produzca, y con un valor mínimo de dos 
millones de euros (2.000.000 €). 
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B) SEGURO DECENAL DE DAÑOS. 
 

- Objeto del Seguro: 
 

Seguro complementario del de todo riesgo que incorpora la cobertura del periodo 
de garantía de las obras por daños de carácter estructural. 

 
- Coberturas y sumas aseguradas:  

 
El seguro cubre los daños causados en la estructura básica de las tareas de 
construcción/adaptación de las infraestructuras durante los 10 años posteriores a la 
finalización de las  mismas. 
 
Cobertura básica garantizada: 100% del valor final reconocido de la inversión. 

 
C) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.  

 
- Tomador del seguro: 

 
La Sociedad Concesionaria por cuenta propia y/o de quien corresponda, como 
persona jurídica que suscribe la póliza, conjuntamente con el Asegurador,  y al que 
corresponden las obligaciones que de la misma se deriven, salvo las que por su 
naturaleza deban ser cumplidas por el Asegurado. 

 
- Asegurados: 

 
La Sociedad Concesionaria, así como sus directivos y empleados. 

 
- Objeto del Seguro: 

 
Responsabilidad Civil durante la construcción, mediante la cual quedarán cubiertos 
los daños causados como consecuencia de las obras por las acciones propias y de 
terceras personas de las que deba responder (empleados al servicio del Asegurado). 

 
- Coberturas y sumas aseguradas:  

 
Daños a terceros durante la construcción, montaje y pruebas operacionales, 

comprendiendo: 
 

 Responsabilidad Civil Construcción/Montaje      20.000.000 € 

 Responsabilidad Civil Patronal                                20.000.000 € 

 Sublímite por víctima en R.C. Patronal                 100.000 € 

 Responsabilidad Civil Cruzada                               20.000.000 € 

 Responsabilidad civil Post-trabajos: 12 meses.      20.000.000 € 

 Fianzas y Defensa civiles y criminales                Incluido  
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D) FRANQUICIAS:  
 
Se establecen las siguientes franquicias máximas por siniestro, sin perjuicio de posibles mejoras  
por el licitador: 

 

 Riesgos de la Naturaleza:                     20.000 € 

 Periodo de Mantenimiento:                 20.000 € 

 Estructura y obras singulares              20.000 € 

 Resto de Causas                           20.000 € 

 Pérdida Anticipada de Ingresos:     30/60 días. 

 Responsabilidad civil:                           10.000 € 

 
2. FASE DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 
 
En las condiciones particulares de las pólizas de seguro que se presenten debe quedar 
comprendido de forma expresa que la cobertura de la fase de prestación de los servicios 
sanitarios se iniciará desde el momento en el que no tenga validez la cobertura otorgada por los 
seguros de la fase de construcción por haberse finalizado la ejecución de las obras en las 
infraestructuras sanitarias, y referido todo ello tanto a la obras en su totalidad como a las 
diferentes fases o tramos de las mismas, según lo previsto en los correspondientes proyectos.  
 
A) SEGUROS DE: RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL / PATRIMONIAL ; DE 
EXPLOTACIÓN / PATRIMONIAL; RESPONSABILIDAD PATRONAL O POR 
ACCIDENTE DE TRABAJO.  

 
- Tomador: 

 
LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 

 
- Asegurados: 

 
LA SOCIEDAD CONCESIONARIA, sus directivos y empleados. 

 
- Objeto del Seguro:  

 
Tendrá por objeto el aseguramiento de las consecuencias económicas derivadas de la 
Responsabilidad profesional, de explotación y patronal o por accidente de trabajo 
que durante la vigencia del mismo pudiera corresponder directa, solidaria o 
subsidiariamente al asegurado por daños corporales o materiales y perjuicios 
consecuenciales consecutivos causados por acción u omisión a terceros o en las 
infraestructuras sanitarias en el ejercicio de la prestación de servicios sanitarios y 
aquellos complementarios que tengan una relación directa con aquellos. 

 
- Período del Seguro: 
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Con carácter anual renovable desde la fecha del inicio de la prestación del servicio 
sanitario. 
 

- Coberturas  y Suma Asegurada: 
 
Límite de indemnización de 10.000.000 €  por siniestro y año de seguro, con los 
siguientes sublímites: 

 
- Responsabilidad Civil Profesional /Patrimonial                                            7.500.000 €. 
- Responsabilidad de explotación/patrimonial.        15.000.000  € 
- Responsabilidad Patronal o por accidente de trabajo                                   15.000.000 € 

Sublímite por víctima o lesionado                                             7.500.000  € por siniestro 
- Límite agregado durante la vigencia del contrato                                         30.000.000 € 
- Fianzas y defensas civiles y criminales                                                                Incluidas 
 
- Franquicia,  

        
      Por siniestro:               Desde 0 €. 

 
 
B) OTROS SEGUROS 

 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE SUSCRIPCIÓN OBLIGATORIA, respecto 
de vehículos de motor 

 
 
II.- PÓLIZA DE SEGUROS DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD  
 
1. Sin perjuicio de que la Sociedad Concesionaria tenga la obligación de contratar y mantener en 
vigor durante la ejecución del contrato el programa de seguros descrito en el presente ANEXO, 
aquélla tendrá la opción de adherirse, en su caso, a la póliza de responsabilidad civil y 
patrimonial suscrita por el Servicio Madrileño de Salud para la atención sanitaria prestada en la 
Comunidad de Madrid. 
 
2. A tal efecto, los licitadores podrán obtener información acerca de las condiciones de adhesión 
en el servicio de contratación del Servicio Madrileño de Salud, en los teléfonos: 91.586.76.82 / 
91.426.52.50. 
 
3.- Siempre que se inste la adhesión al citado contrato de seguro de responsabilidad, aquélla se 
realizará previa cotización del riesgo por parte de la Entidad Aseguradora y aceptación de la 
prima por el correspondiente licitador. 
 
4. La adhesión implicará tener la condición de Asegurado en el contrato de seguro,  además de 
la propia empresa, y según los mismos términos que el SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, 
su personal, ya sea sanitario, facultativo y no facultativo, y no sanitario, el personal directivo, 
funcionario, laboral, en formación o en prácticas, los acogidos a algún decreto de fomento al 
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empleo, los relacionados con empresas de trabajo temporal, los becarios, voluntarios y, en 
general, otros dependientes, cualquiera que fuera su situación administrativa, que presten sus 
servicios para la Empresa. Asimismo, tendrán la consideración de Asegurado cualquier otra 
persona que preste sus servicios en la Empresa con la autorización de la autoridad competente, 
así como los herederos y familiares de cualquiera de los Asegurados, respecto a las 
responsabilidades profesionales de estos que les pudieran ser exigibles en el caso de 
fallecimiento de los Asegurados. 
 
5. El contrato de seguro tiene por objeto el aseguramiento de las consecuencias económicas 
derivadas de la responsabilidad, profesional, de explotación y patronal o por accidente de 
trabajo que durante la vigencia del mismo pudiera corresponder directa, solidaria o 
subsidiariamente a la propia Empresa  y al resto de Asegurados, por daños corporales o 
materiales y perjuicios consecuenciales consecutivos, causados por acción u omisión a terceros 
en el ejercicio de sus actividades. 
 
6. Queda igualmente garantizada la responsabilidad patrimonial exigible a la Administración, 
conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero), en lo que respecta a los daños corporales, materiales y perjuicios 
consecutivos causados. 
 
7. Asimismo, el seguro ampara los costes y gastos judiciales y extrajudiciales que se deriven y la 
prestación de fianzas para garantizar las resultas de dichos procedimientos. 
 
8. Los límites de indemnización garantizados en el contrato de seguro al que se adhieran son los 
siguientes: 
 
- RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL / PATRIMONIAL:  7.500.000 euros por 
   siniestro. 
 
- RESPONSABILIDAD DE EXPLOTACIÓN / PATRIMONIAL: 15.000.000 euros por siniestro. 
 
 - RESPONSABILIDAD PATRONAL O POR ACCIDENTE DE TRABAJO: 15.000.000 euros por 
siniestro. 
 
- Para todas las coberturas del contrato: SUBLIMITE POR VÍCTIMA O LESIONADO: 7.500.000 
euros por siniestro. 
 
- LIMITE POR ANUALIDAD DE SEGURO 30.000.000 euros por anualidad de seguro. 
 
Se entienden garantizados la imposición de las fianzas dentro de los límites anteriormente 
indicados. 
 
El Asegurador abonará la totalidad del importe del siniestro cubierto en los capitales 
asegurados, sin deducción de franquicia alguna. 
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9. A la vista de los apartados anteriores, este seguro no da cobertura a todos los conceptos 
exigidos por el PCAP en relación con el programa de seguros, por lo que los licitadores, en el 
caso de que decidan ejercitar esta opción, deberán completar aquél con las pólizas que 
correspondan.  
 
10. Ante cualquier modificación del contrato, así como actualizaciones de la prima per cápita, 
las pólizas de seguro se adecuarán a las nuevas circunstancias. 
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ANEXO XIII 

PLAN DE INVERSIÓN INICIAL E INVERSIONES DE REPOSICIÓN 
  

Las tablas que se presentan a continuación referentes al plan de inversión inicial e 
inversiones de reposición deberán cumplimentarse siguiendo las siguientes 
indicaciones generales: 

 
• Tasa de descuento efectiva anual a utilizar: 5,5%. 
 
• Fecha de descuento: Último día del mes anterior a la fecha límite de 

presentación de las ofertas de los licitadores recogida en el anuncio de 
licitación. 

 
• Variación anual del Índice de revisión a utilizar en todas las proyecciones de 

Inversión: 2,25% 
 
• Euros constantes (proyección en términos reales) equivale a euros del último 

día del mes anterior a la fecha límite de presentación de ofertas. 
 
• Euros corrientes (proyección en términos nominales) equivale a euros de cada 

momento. 
 
Referente al concepto de Inversión Inicial, se entiende como importe total del 
presupuesto de obras, instalaciones, equipamiento no sanitario, mobiliario, 
equipamiento informático, así como los gastos de adecuación del Centro de 
Especialidades, excluyendo los gastos financieros capitalizados y otros gastos 
activados a distribuir en varios ejercicios, distintos de los conceptos de inversión 
anteriormente expuestos. 
 
Por Inversiones de Reposición se entienden aquellas inversiones en activo fijo 
encaminandas a la sustitución de activos/equipamientos obsoletos o amortizados, así 
como otras inversiones necesarias que hayan sido previstas por el concesionario a lo 
largo de la vida de la concesión.  
 
Respecto del Equipamiento Sanitario, éste se corresponde con los equipos que  se 
propone utilizar para las infraestructuras sanitarias. 
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Tabla 1 –  Inversión Inicial (en euros corrientes). 
 

  Total Total Detalle de Inversión en cada periodo 

Hospital de Torrejón Valor Actual 
Suma 
Lineal 2009 2010 2011 

Concepto #1   XX XX       
Concepto #2   XX XX       
Concepto #3   XX XX       
Concepto #4   XX XX       
…..   XX XX       
       
  Total Total Detalle de Inversión en cada periodo 

Centro Especialidades Valor Actual 
Suma 
Lineal 2009 2010 2011 

Concepto #1   XX XX       
Concepto #2   XX XX       
Concepto #3   XX XX       
Concepto #4   XX XX       
…..   XX XX       

 
 
Tabla 2 -  Plan de Inversiones de Reposición (en euros corrientes). 
 

  Total Total Detalle de Inversión en cada periodo 

Hospital de Torrejón Valor Actual 
Suma 
Lineal 2009  20XX 

Concepto #1   XX XX   ……..   
Concepto #2   XX XX   ……..   
Concepto #3   XX XX   ……..   
Concepto #4   XX XX   ……..   
…..   XX XX   ……..   
       
  Total Total Detalle de Inversión en cada periodo 

Centro Especialidades Valor Actual 
Suma 
Lineal 2009  20XX 

Concepto #1   XX XX   ……..   
Concepto #2   XX XX   ……..   
Concepto #3   XX XX   ……..   
Concepto #4   XX XX   ……..   
…..   XX XX   ……..   

 



Hospital Torrejón de Ardoz  139/171  
 

 

 
Tabla 3 –  Equipamiento Sanitario (Compra): Inicial más Reposiciones Equipamiento 
Sanitario (en euros corrientes). 
 

  Total Total Detalle de Inversión en cada periodo 

Hospital de Torrejón Valor Actual 
Suma 
Lineal 2009  20XX 

Concepto #1   XX XX   ……..   
Concepto #2   XX XX   ……..   
Concepto #3   XX XX   ……..   
Concepto #4   XX XX   ……..   
…..   XX XX   ……..   
       
  Total Total Detalle de Inversión en cada periodo 

Centro Especialidades Valor Actual 
Suma 
Lineal 2009  20XX 

Concepto #1   XX XX   ……..   
Concepto #2   XX XX   ……..   
Concepto #3   XX XX   ……..   
Concepto #4   XX XX   ……..   
…..   XX XX   ……..   
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ANEXO XIV 

 
SISTEMA DE MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE DISPONIBILIDAD Y CALIDAD 
REQUERIDOS  PARA LAS PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS NO 
ASISTENCIALES. 
 
1.- La prestación de los servicios no asistenciales en el marco del presente contrato, 
responde fundamentalmente  a varias necesidades: 
 
� dar apoyo o soporte a la asistencia sanitaria, objeto principal del presente 

contrato 
 
� garantizar la  disponibilidad de la infraestructura  sanitaria 
 
� asegurar unos niveles de calidad conforme a lo establecido en la normativa 

vigente, en los pliegos y en los protocolos que se desarrollen durante la 
ejecución del contrato. 

 
Con estos objetivos se ha desarrollado un modelo para evaluar el grado de 
cumplimento de los diferentes servicios no asistenciales,  basado esencialmente en la 
definición de unos indicadores   que permiten  establecer el correcto / incorrecto 
funcionamiento de los servicios, y un sistema de deducciones automáticas de la CMA, 
que minorará la retribución del Concesionario cuando los niveles de disponibilidad y 
calidad no sean adecuados. 

 
Cada uno de los indicadores se cataloga en una categoría preestablecida de Fallo, bien 
de Disponibilidad,  bien de Calidad.  
 
 
FALLO DE DISPONIBILIDAD (FD) 

 
Son Fallos de Disponibilidad  los que afectan o pueden afectar a la operatividad y/o el 
uso, de áreas funcionales del Hospital o parte de las mismas  directamente relacionadas 
con la correcta prestación de los servicios sanitarios. 
 
Los fallos de disponibilidad pueden ser graves, cuando afectan directamente a 
la operatividad y/o uso de las citadas áreas funcionales o parte de las mismas 
(FD1) o de riesgo, cuando podrían o pudiesen afectar a dicha operatividad y 
uso  (FD2) 
 



Hospital Torrejón de Ardoz  141/171  
 

 

 
 
 
FALLO DE CALIDAD (FC) 
 
Son Fallos de Calidad los que se derivan del incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso de normativa vigente, pliegos y protocolos. 
 
Los fallos de calidad pueden ser graves o menos graves según se perciban 
directamente por el usuario o le puedan afectar ( FC1),  o no ( FC2), 
 
 
A cada categoría de fallo se le asigna un valor o porcentaje de deducción  conforme se 
recoge en la siguiente tabla. 
 

CATEGORIAS DE FALLO 
Tanto por uno de deducción para cada 

categoría de fallo 
FD1 0,00333 (fd1) 
FD2 0,00167 (fd2) 
FC1 0,00308 (fc1) 
FC2 0,00067 (fc2) 
 
En el supuesto de que un mismo fallo pueda  considerarse tanto de disponibilidad 
como de calidad se encuadrará, a los efectos de su valoración, como de disponibilidad 
 
2.- El sistema de evaluación, mensual, se basa en la utilización  de diferentes métodos 
de Supervisión que se relacionan: 
 

- Encuestas de satisfacción y seguimiento 
- Auditoria 
- Inspecciones físicas 
- Estudio de reclamaciones 
- Otros 

 
3.- Se recogen, incluidos en las prescripciones de cada uno de los servicios no 
asistenciales, contenidos en el ANEXO VI del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT),  
los de indicadores de fallos. 

 
4.- Cada mes, la retribución efectiva del Concesionario por el concepto B  “CMA”  
recogido en la cláusula 18 del PCAP, será la suma de las cantidades máximas 
mensuales por  Servicio (TAS/12), menos el sumatorio de las deducciones efectuadas 
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por  Servicio en base a los fallos detectados, en el mes de que se trate, conforme se 
detalla a continuación.   
 
1º) La deducción total a realizar en el mes, DT,  será igual a la suma de las deducciones 

a realizar en ese mes por cada servicio:  

 

 

∑
=

=
12

1i
ST iDD

  

 
Donde: 
 
i (1…12) : cada uno de los doce servicios. 
 
DSi : Deducción a realizar en el mes por el servicio i. 
 

2º) La deducción a realizar en el mes por el servicio i, DSi, será igual a la suma del 

total de deducciones por fallos de disponibilidad y del total de deducciones por fallos 

de calidad en ese servicio en el mes. 

 
 

FCiFDiSi DDD +=
 

 

 

 
La deducción a realizar en el mes por fallos de disponibilidad en el servicio i (DFDi) 

será: 

  

( ) ( )12/22º12/11º iTASfdFDniTASfdFDnFDiD ∗∗+∗∗=
 

Donde: 

 

 nºFD1: número de fallos de disponibilidad de categoría 1 ocurridos en el servicio i en 

el mes. 
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 fd1: tanto por uno de deducción establecido en la Tabla 1 para los fallos de 

disponibilidad de categoría 1. 

 

TASi /12: cantidad máxima mensual ofertada por el servicio i. 

 

nºFD2: número de fallos de disponibilidad de categoría 2 ocurridos en el servicio i en 

el mes. 

 

 fd2: tanto por uno de deducción establecido en la Tabla 1 para los fallos de 

disponibilidad de categoría 2. 

 

 

La deducción por fallos de calidad en el servicio i (DFCi) será: 

 
  

( ) ( )12/22º12/11º iTASfcFCniTASfcFCnFCiD ∗∗+∗∗=
 

Donde: 

 

 nºFC1: número de fallos de calidad de categoría 1 ocurridos en el servicio i en el mes. 

  

 fc1: tanto por uno de deducción establecido en la Tabla 1 para los fallos de calidad de 

categoría 1. 

 

TASi /12: cantidad máxima mensual ofertada por el servicio i. 

 

nºFC2: número de fallos de calidad de categoría 2 ocurridos en el servicio i en el mes. 

 

 fc2: tanto por uno de deducción establecido en la Tabla 1 para cada fallo de calidad de 

categoría 2. 

  

Así, la suma de ambas deducciones corresponderá a la  deducción a aplicar por ese 

servicio, DSi. 
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La deducción resultante obtenida como suma de las deducciones por fallos de 
disponibilidad y fallos de calidad no podrá ser nunca superior al 100% del TAS 
mensual de cada Servicio. 
 
La suma de todas las deducciones de cada uno de los servicios, será la deducción  total 
a aplicar el el mes de que se trate.  
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ANEXO XV 
  

INFORME BASICO DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES DE TORREJON DE 
ARDOZ. 

 
 
1.- CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
El Centro de Especialidades de Torrejón de Ardoz se  trata de una infraestructura de 
apoyo para el nuevo hospital; dicho centro,  tendrá que mantener su funcionalidad 
durante todo el periodo de explotación. 
 
Para garantizar este objetivo se deberá establecer una fase de adaptación del edificio 
puesto a disposición de la Sociedad Concesionaria, donde se deberán acometer las 
actuaciones necesarias tanto en el apartado de obra civil, instalaciones, equipamiento 
básico, electromédico y de alta tecnología que permita obtener, no solo, la 
funcionalidad sino también la accesibilidad y confort de pacientes, profesionales y 
publico en general que utilicen las instalaciones. 
 
Funcionalmente este centro de especialidades deberá dar cabida al menos a los 
Servicios de Radiodiagnóstico, Rehabilitación y Unidad de Psiquiatría en sus apartados 
de consultas externas y hospital de día, siendo la Sociedad Concesionaria la encargada 
de proponer las adaptaciones que pretende desarrollar en estas áreas así como en el 
conjunto del edificio para su aprobación por la Administración. En todo caso, la 
Sociedad Concesionaria deberá realizar las tareas de adaptación del Centro de 
Especialidades de Torrejón, de tal forma que aquéllas estén totalmente concluidas a la 
fecha de finalización de las obras de  construcción del Hospital de Torrejón. 
 
La Sociedad Concesionaria, durante todo el periodo de vida útil de la concesión, será 
responsable del mantenimiento en perfecto estado de funcionamiento del centro de 
especialidades. Cualquier propuesta que suponga cambio de las realidad actual del 
edificio deberá ser comunicado a la Administración para su aprobación, debiendo ser 
la sociedad concesionaria la encargada de actualizar y requerir toda la documentación, 
permisos y licencias que sean necesarias. Al finalizar el periodo de duración de la 
concesión el edificio revertirá nuevamente a la Administración en perfecto estado de 
funcionamiento y conservación.  
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2.- CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS. 
 
A continuación en los diferentes subapartados se explicita el equipamiento actual con 
el que cuenta las salas dedicada a Radiodiagnóstico y Rehabilitación, la distribución 
actual de espacios por plantas  estado del edificio y gastos corrientes. La Sociedad 
Concesionaria durante el periodo correspondiente a la fase de adaptación podrá 
actualizar el equipamiento existente para adecuarlos a la cartera de servicios prevista 
desarrollar en este centro de especialidades. 
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2.1.- Equipamiento Radiodiagnóstico 
Nº Inventario: Artículo: MARCA Modelo: Unidades: Gfh: Nº SERIE Zona: Puesta marcha: Ubicación: Edificio: Proveedor: FECHA ADQUISICON 

697 ECOGRAFO TOSHIBA TOSBEE 12" 1 RADT 6585560 T 11/11/1996
RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

TOSHIBA MEDICAL 
SYSTEMS, S.A. 08-nov-96 

701 
VIDEO 
IMPRESORA TOSHIBA TP-8010 1 RADT 6562693 T 11/11/1996

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

TOSHIBA MEDICAL 
SYSTEMS, S.A. 08-nov-96 

1113 IMPRESORA EPSON FX 870 1 RADT 61W7006310 T 25/01/2001
RADIOLOGIA 
TORREJON 01   01-jul-93 

1140 
UNIDAD DE 
MAMOGRAFIA 

GENERAL 
MEDICA 
MERATE MSM 1 RADT 381 T 31/12/1990

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

NCA 
ELECTROMEDICINA, 
S.A. 01-jul-90 

1141 ECOGRAFO PHILIPS SDR 1550 XP 1 RADT 2121 T 31/12/1992
RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS SISTEMAS 
MEDICOS,S.A.(FUSION) 31-dic-92 

1142 
VIDEO 
IMPRESORA PHILIPS IMAGER   RADT 130 T 31/12/1992

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS SISTEMAS 
MEDICOS,S.A.(FUSION) 01-jul-92 

1149 
IDENTIFICADORA 
DE PLACAS KODAK X-OMATIC 2L 2 RADT 6328 T 01/12/1997

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 KODAK, S.A. 19-nov-97 

1172 DIGITALIZADOR PHILIPS     RADT 900281 T  
RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS SISTEMAS 
MEDICOS, S.A.   

1173 
MONITOR 
ORDENADOR PHILIPS     RADT   T 31/12/1991

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS SISTEMAS 
MEDICOS, S.A. 01-jul-91 

6926 
ORDENADOR 
PERSONAL DELL 

OPTIPLEX 
4100/LE 486SX 
8   RADT   T 24/01/2001

RADIOLOGIA 
TORREJON 01     

6927 
MONITOR 
ORDENADOR DELL D 1428E-LS   RADT 99053A994766 T 24/01/2001

RADIOLOGIA 
TORREJON 01     

10023 DICTAFONO PHILIPS 670 20 RADT 1241 T 31/12/1991
RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS INFORMATICA 
Y COMUNICACIONES, 
S.A. 08-oct-91 
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10024 
MAQUINA DE 
ESCRIBIR OLIVETTI ET 2250MD 10 RADT 0013050 T 31/12/1991

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 OLIVETTI LEXIKON 01-dic-91 

10178 
MAQUINA DE 
ESCRIBIR OLIVETTI ET 2300 5 RADT 8047205 T 31/12/1991

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 OLIVETTI ESPAÑA, S.A. 20-jul-91 

10362 

PROCESADORA 
PELICULA 
RADIOLOGICA AGFA 

COMPACT 
EOS 50/60C 1 RADT 1116 T 23/02/2000

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 AGFA GEVAERT, S.A. 22-feb-00 

10513 IDENTIFICADORA AGFA 
CURIX ID 
CAMERA   RADT 2486 T  

RADIOLOGIA 
TORREJON 01     

10880 

PROCESADORA 
PELICULA 
RADIOLOGICA AGFA 

DRYSTAR 
5500 1 RADT 3087 T 16/12/2004

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 AGFA GEVAERT, S.A. 05-nov-04 

10881 
ORDENADOR 
PERSONAL DELL PRECISION650 1 RADT 3YW271J T 16/12/2004

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 AGFA GEVAERT, S.A. 05-nov-04 

10882 
MONITOR 
ORDENADOR BARCO MFCD1218 1 RADT 2060979 T 16/12/2004

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 AGFA GEVAERT, S.A. 05-nov-04 

10883 
IDENTIFICADORA 
DE PLACAS AGFA 5162/110 1 RADT 1233 T 16/12/2004

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 AGFA GEVAERT, S.A. 05-nov-04 

10884 

SISTEMA DE 
ALIMENTACION 
ININTE POWERWARE PW5115 750i 1 RADT UW265A0418 T 16/12/2004

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 AGFA GEVAERT, S.A. 05-nov-04 

10885 
CARRO 3 
BANDEJAS AGFA   1 RADT   T 16/12/2004

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 AGFA GEVAERT, S.A. 05-nov-04 

10886 
ORDENADOR 
PERSONAL DELL 

OPTIPLEX 
GX280 2 RADT 4LHDD1J T 16/12/2004

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 AGFA GEVAERT, S.A. 05-nov-04 

10887 
MONITOR 
ORDENADOR DELL 4A6 2 RADT

CN-04Y279-71618-4A6-
ANPW T 16/12/2004

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 AGFA GEVAERT, S.A. 05-nov-04 

10888 
ORDENADOR 
PERSONAL DELL 

OPTIPLEX 
GX280 2 RADT 7LHDD1J T 16/12/2004

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 AGFA GEVAERT, S.A. 05-nov-04 

10889 
MONITOR 
ORDENADOR DELL 4A6 2 RADT

CN-04Y279-71618-4A6-
ANUP T 16/12/2004

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 AGFA GEVAERT, S.A. 05-nov-04 

20192 
ORDENADOR 
PERSONAL ZENITH 

POWERMATE 
DT   RADT W166700273 T  

RADIOLOGIA 
TORREJON 01     

20409 
GRABADORA 
POCKET PHILIPS LFH 491 20 RADT 117625 T 05/07/2000

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

SERPROSA 
COMERCIALIZADORA 
S.A. 07-jun-00 

26662 
GRABADORA 
POCKET PHILIPS 388 3 RADT 20702026865 T 19/04/2002

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

SERPROSA (SERVIC.Y 
PROD. DOS) 18-abr-02 

27642 
ECOGRAFO 
DOPPLER 

GENERAL 
ELECTRIC 

LOGIQ 400 CL 
PRO 1 RADT 54101SM1 T 16/10/2002

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

GE MEDICAL SYSTEMS 
ESPAÑA,S.A. 07-oct-02 
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28218 
DELANTAL 
PLOMADO   

N4050-120 L 
COLOR AZUL 2 RADT   T 30/05/2003

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

ANTONIO QUERALTO, 
S.A. 23-abr-03 

28219 
DELANTAL 
PLOMADO   

N4050-120 L 
COLOR AZUL 2 RADT   T 30/05/2003

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

ANTONIO QUERALTO, 
S.A. 23-abr-03 

28573 

PROTECTORES 
GONODALES 
PEDIATRICOS   

SET- A-
1081/0.50 
AZUL 2 RADT   T 20/06/2003

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

ANTONIO QUERALTO, 
S.A. 21-may-03 

28574 

PROTECTORES 
GONODALES 
PEDIATRICOS   

SET- A-
1081/0.50 
AZUL 2 RADT   T 20/06/2003

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

ANTONIO QUERALTO, 
S.A. 21-may-03 

28575 

PROTECTORES 
GONODALES 
PEDIATRICOS   

SET- A-
1082/0.50 
AZUL 2 RADT   T 20/06/2003

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

ANTONIO QUERALTO, 
S.A. 21-may-03 

28576 

PROTECTORES 
GONODALES 
PEDIATRICOS   

SET- A-
1082/0.50 
AZUL 2 RADT   T 20/06/2003

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

ANTONIO QUERALTO, 
S.A. 21-may-03 

28990 CHASIS AGFA 8X10 2 RADT   T 14/04/2003
RADIOLOGIA 
TORREJON 01 AGFA GEVAERT, S.A. 22-mar-03 

28991 CHASIS AGFA 8X10 2 RADT   T 14/04/2003
RADIOLOGIA 
TORREJON 01 AGFA GEVAERT, S.A. 22-mar-03 

29401 
GRABADORA 
POCKET PHILIPS MEMO 498 10 RADT 056680 T 28/07/2004

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

SERPROSA 
COMERCIALIZADORA 
S.A. 17-feb-04 

30075 
IDENTIFICADORA 
DE PLACAS AGFA 

CURIX ID 
CAMERA 
EUROPA 3 RADT 6775 T 03/10/2003

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 AGFA GEVAERT, S.A. 16-sep-03 

31598 

SALA 
CONVENCIONAL 
RX PHILIPS OPTIMUS 50 1 RADT 04010958 T 09/12/2004

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS IBERICA, S.A. 
DIV. SISTEMAS MED. 29-sep-04 

31599 
MESA 
RADIOLOGICA PHILIPS DIAGNOST TH 1 RADT   T 09/12/2004

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS IBERICA, S.A. 
DIV. SISTEMAS MED. 29-sep-04 

31600 
PORTACHASIS 
DE PARED PHILIPS DIAGNOST VE 1 RADT   T 09/12/2004

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS IBERICA, S.A. 
DIV. SISTEMAS MED. 29-sep-04 

31601 
SOPORTE TUBO 
RX A TECHO PHILIPS 

DIAGNOST 
CS4 1 RADT   T 09/12/2004

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS IBERICA, S.A. 
DIV. SISTEMAS MED. 29-sep-04 
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31893 

SIST. DE 
ADQUISICION Y 
TRAT. DE 
IMAGEN DIGITAL 
RX AGFA CR25.0 1 RADT 1252 T 16/12/2004

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 AGFA GEVAERT, S.A. 05-nov-04 

33428 
MONITOR 
ORDENADOR 

HEWLETT 
PACKARD 

15" TFT 1520M 
LCD 
(SANIDAD) 7 RADT CN235PM790 T 24/05/2005

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

INFOPRODUCTS 
SPAIN, S.A. 08-jul-03 

35120 SERVIDOR DELL 

EST.TRABAJO 
PRECISION 
670 3 RADT CNGJD1J T 21/12/2005

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 AGFA GEVAERT, S.A. 19-oct-05 

35125 
MONITOR 
ORDENADOR DELL 

EST.TRABAJO 
BARCO E-3621 6 RADT 1879001426 T 21/12/2005

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 AGFA GEVAERT, S.A. 19-oct-05 

35126 
MONITOR 
ORDENADOR DELL 

EST.TRABAJO 
BARCO E-3621 6 RADT 1879001449 T 21/12/2005

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 AGFA GEVAERT, S.A. 19-oct-05 

35161 
MONITOR 
ORDENADOR DELL 

EST.TRABAJO 
1704FPT 3 RADT CN0W419671618542BDWT T 21/12/2005

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 AGFA GEVAERT, S.A. 19-oct-05 

39284 
ORDENADOR 
PERSONAL 

HEWLETT 
PACKARD DC7700 350 RADT CZC7202J14 T 23/10/2007

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

AGORA SOLUTION, 
S.A. 29-may-07 

39285 
MONITOR 
ORDENADOR 

HEWLETT 
PACKARD 17" L1740 150 RADT CNC7031LRX T 23/10/2007

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

HEWLETT PACKARD 
ESPAÑOLA, S.A. 20-feb-07 

39286 IMPRESORA BROTHER HL-5250DN 110 RADT E63659L6J741202 T 23/10/2007
RADIOLOGIA 
TORREJON 01 BULL(ESPAÑA), S.A. 16-may-07 

45220 

SALA 
POLIVALENTE 
RX PHILIPS 

DIGITAL 
OPTIMUS 65 
GENERADOR 
SISTEMA 2 RADT 2161461 T 04/09/2007

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS IBERICA, S.A. 
DIV. SISTEMAS MED. 09-feb-07 

45221 
SOPORTE TUBO 
RX A TECHO PHILIPS 

CS2 P/SUPER 
ROTALIX 33 
100 TIPO 
989001006522 2 RADT   T 04/09/2007

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS IBERICA, S.A. 
DIV. SISTEMAS MED. 09-feb-07 

45222 
ESTATIVO 
MURAL PHILIPS 

TIPO 
451220102731 
DIGITAL 
DIAGNOST VS 
BASC. ROBOT. 2 RADT   T 04/09/2007

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS IBERICA, S.A. 
DIV. SISTEMAS MED. 09-feb-07 

45223 
MESA 
RADIOLOGICA PHILIPS 

TIPO 
984860002222 
DIGITAL 
DIAGNOST TH-
2 2 RADT   T 04/09/2007

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS IBERICA, S.A. 
DIV. SISTEMAS MED. 09-feb-07 
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45224 

PANTALLA 
DATOS 
PACIENTE PHILIPS 

TIPO 
451220102082 
DIGITAL 
DIAGNOST 
VS/T 2 RADT   T 04/09/2007

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS IBERICA, S.A. 
DIV. SISTEMAS MED. 09-feb-07 

45225 
ORDENADOR 
PERSONAL PHILIPS BLADE 2500 2 RADT   T 04/09/2007

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS IBERICA, S.A. 
DIV. SISTEMAS MED. 09-feb-07 

45226 

DETECTOR 
IMÁGENES 
PLANO PHILIPS MURAL 2 RADT   T 04/09/2007

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS IBERICA, S.A. 
DIV. SISTEMAS MED. 09-feb-07 

45227 

DETECTOR 
IMÁGENES 
PLANO PHILIPS MESA 2 RADT   T 04/09/2007

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS IBERICA, S.A. 
DIV. SISTEMAS MED. 09-feb-07 

45228 
PANTALLA 
PLANA PHILIPS 

19" 190 B 
ESTACION 
TRABAJO 2 RADT   T 04/09/2007

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS IBERICA, S.A. 
DIV. SISTEMAS MED. 09-feb-07 

45229 

SALA 
POLIVALENTE 
RX PHILIPS 

DIGITAL 
OPTIMUS 65 
GENERADOR 
SISTEMA 2 RADT   T 04/09/2007

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS IBERICA, S.A. 
DIV. SISTEMAS MED. 09-feb-07 

45230 
SOPORTE TUBO 
RX A TECHO PHILIPS 

CS2 P/SUPER 
ROTALIX 33 
100 TIPO 
989001006522 2 RADT   T 04/09/2007

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS IBERICA, S.A. 
DIV. SISTEMAS MED. 09-feb-07 

45231 
ESTATIVO 
MURAL PHILIPS 

TIPO 
451220102731 
DIGITAL 
DIAGNOST VS 
BASC. ROBOT. 2 RADT   T 04/09/2007

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS IBERICA, S.A. 
DIV. SISTEMAS MED. 09-feb-07 

45232 
MESA 
RADIOLOGICA PHILIPS 

TIPO 
984860002222 
DIGITAL 
DIAGNOST TH-
2 2 RADT   T 04/09/2007

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS IBERICA, S.A. 
DIV. SISTEMAS MED. 09-feb-07 

45233 

PANTALLA 
DATOS 
PACIENTE PHILIPS 

TIPO 
451220102082 
DIGITAL 
DIAGNOST 
VS/T 2 RADT   T 04/09/2007

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS IBERICA, S.A. 
DIV. SISTEMAS MED. 09-feb-07 
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45234 
ORDENADOR 
PERSONAL PHILIPS BLADE 2500 2 RADT   T  

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS IBERICA, S.A. 
DIV. SISTEMAS MED. 09-feb-07 

45235 

DETECTOR 
IMÁGENES 
PLANO PHILIPS MURAL 2 RADT   T 04/09/2007

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS IBERICA, S.A. 
DIV. SISTEMAS MED. 09-feb-07 

45236 

DETECTOR 
IMÁGENES 
PLANO PHILIPS MESA 2 RADT   T 04/09/2007

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS IBERICA, S.A. 
DIV. SISTEMAS MED. 09-feb-07 

45237 
PANTALLA 
PLANA PHILIPS 

19" 190 B 
ESTACION 
TRABAJO 2 RADT   T 04/09/2007

RADIOLOGIA 
TORREJON 01 

PHILIPS IBERICA, S.A. 
DIV. SISTEMAS MED. 09-feb-07 
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2.2.- Equipamiento Rehabilitación 
Nº Inventario: Artículo: MARCA Modelo: Unidades: Gfh: Nº SERIE Zona: Puesta marcha: Ubicación: Edificio: Proveedor: FECHA ADQUISICON 

45560 

ELECTROESTIMULADOR 
NEUROLOGICO 
TRANSCUTANEO ENRAF NONIUS TENSMED 931 1 REHA E45120 A 23/06/2008

REHABILITACION 
P.A. 01 

ENRAF NONIUS 
IBERICA, S.A.   

  
BANCO POTENCIACION 
CUADRICEPS    ACM-028 2 REHT   T 31/12/1992

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

SALVADOR NAVARRO, 
S.A. 01-jul-92 

  
ORDENADOR 
PERSONAL 

HEWLETT 
PACKARD 

DC7100 SFF BASE 
INIT 50 REHT CZC530025Z T 23/01/2006

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

HEWLETT PACKARD 
ESPAÑOLA, S.A. 19-dic-05 

1133 
EQUIPO ULTRASONIDO 
Y ELECTROTERAPIA ENRAF NONIUS SONOPLUS 434   REHT 11 0585 T  

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 PRIM, S.A.   

1139 
APARATO TERAPIA 
ELECTROCONVENC ITO 

MICRORADAR 
KTM-250   REHT 60135032 T  

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01     

1164 

ELECTROESTIMULADOR 
NEUROLOGICO 
TRANSCUTANEO 

ERBE 
ELECTROMEDICIN

ERGOGALVAN GF-
2   REHT D-1154 T  

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01     

1165 

ELECTROESTIMULADOR 
NEUROLOGICO 
TRANSCUTANEO ENRAF NONIUS     REHT 13-882 T  

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 PRIM, S.A.   

1167 

ELECTROESTIMULADOR 
NEUROLOGICO 
TRANSCUTANEO ENRAF NONIUS ENDOMED - M 433 1 REHT 20-336 T 31/12/1992

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

PRIM,S.A.SUMINISTROS 
MEDICOS 01-jul-92 
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6611 
APARATO TERAPIA 
ELECTROCONVENC ENRAF NONIUS RADARNED 950 2 REHT 05333 T 08/10/1999

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

ENRAF NONIUS 
IBERICA, S.A. 27-nov-99 

7962 

ELECTROESTIMULADOR 
NEUROLOGICO 
TRANSCUTANEO ENRAF NONIUS 911   REHT   T  

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01     

7964 

ELECTROESTIMULADOR 
NEUROLOGICO 
TRANSCUTANEO EMPI DUPEL 1 REHT 6010496 T 02/12/1997

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 CARDIVA-CENTRO, S.L. 19-nov-97 

10026 TRACCION CERVICAL POCH-MILLAS I+D MICRO T-11 1 REHT 1066 T  

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01     

10027 TRACCION CERVICAL POCH-MILLAS I+D MICRO T-11 1 REHT   T  

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01     

10028 TRACCION CERVICAL POCH-MILLAS I+D MICRO T-11 1 REHT   T  

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01     

10029 TRACCION CERVICAL TRU-TRAC TT 92 LV 1 REHT   T  

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01     

14824 TABURETE GIRATORIO   MADERA 1 REHT   T 10/08/2000

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01   12-jul-99 

20670 ESCALERA CAMILLA   MADERA 6 REHT   T 10/08/2000

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

LA CASA DEL MEDICO, 
S.L. 12-jul-00 

22655 ESCALERA CAMILLA     2 REHT   T 12/03/2001

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

LA CASA DEL MEDICO, 
S.L. 14-feb-01 

22656 ESCALERA CAMILLA     2 REHT   T 12/03/2001

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

LA CASA DEL MEDICO, 
S.L. 14-feb-01 

22657 
APARATO TERAPIA 
ELECTROCONVENC VARITRON 250 EP HELMO 13 2 REHT   T 05/01/2001

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

HELIOS 
ELECTROMEDICINA,S.L. 08-nov-00 
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28720 MESA ELECTRICA GYMNA CLASSIC DUOCL 1 REHT CB64003+10019 T 04/09/2003

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

AVANCES EN 
TECNOLOG.Y MEDIC.SA 03-jun-03 

28727 APARATO MICROONDAS VARITRON 250 EP HELMO 13 1 REHT FX190 T 27/06/2003

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

HELIOS 
ELECTROMEDICINA,S.L. 03-jun-03 

28730 TRACCION CERVICAL   
CERVI/LUMB MT 
12 1 REHT   T 27/06/2003

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

HELIOS 
ELECTROMEDICINA,S.L. 03-jun-03 

28735 
LAMPARA DE 
INFRARROJOS INFRA 2000 C/TEMPORIZADOR 1 REHT   T 18/06/2003

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

ENRAF NONIUS 
IBERICA, S.A. 03-jun-03 

28739 
ELECTROESTIMULADOR 
MUSCULAR ENRAF NONIUS TENSMED 931 2 REHT EO0058 T 18/06/2003

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

ENRAF NONIUS 
IBERICA, S.A. 03-jun-03 

28837 

ACCESORIO 
MICROONDAS 
REHABILITACION VARITRON LUMBAR 1 REHT APL-70 T 27/06/2003

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

HELIOS 
ELECTROMEDICINA,S.L. 03-jun-03 

28976 

APARATO 
EJERCITADOR DE 
TOBILLO   CM-131 1 REHT   T 29/08/2003

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

AVANCES EN 
TECNOLOG.Y MEDIC.SA 03-jun-03 

31018 
ELECTROESTIMULADOR 
MUSCULAR EVERYWAY EV-803 1 REHT 02175006 T 27/10/2003

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 PROHOSA, S.A. 28-oct-03 

33689 
CAMILLA 
RECONOCIMIENTO   ALTA 3 REHT      

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01   31-dic-89 

33690 
MESA TRATAMIENTO 
SIN ACANALAR   MADERA   REHT   T  

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01     

33692 
MESA TRATAMIENTO 
SIN ACANALAR   MADERA   REHT   T  

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01     

33694 
MESA TRATAMIENTO 
SIN ACANALAR   MADERA   REHT   T  

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01     

33695 
MESA TRATAMIENTO 
SIN ACANALAR   MADERA   REHT   T  

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01     

33696 
MESA TRATAMIENTO 
SIN ACANALAR   MADERA   REHT   T  

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01     
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33701 
MESA TERAPIA 
P/MANOS       REHT   T  

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 0   

35191 MONITOR ORDENADOR 
HEWLETT 
PACKARD 

15" TFT 1530M 
LCD -SANIDAD 
P9624A 55 REHT CNK3370948 T 23/01/2006

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

HEWLETT PACKARD 
ESPAÑOLA, S.L. 19-feb-04 

36724 
ENFRIADOR DE 
COMPRESAS   VA1 1 REHT 014290 T 21/11/2006

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

MEDICARIN CENTRO 
S.L. 08-nov-06 

36725 
BICICLETA 
ERGONOMICA 

HYDRA PROGRAM 
BH FITNESS H675 2 REHT 8030030 PL T 12/12/2006

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

AVANCES EN 
TECNOLOG.Y MEDIC.SA 08-nov-06 

36726 
BICICLETA 
ERGONOMICA 

HYDRA PROGRAM 
BH FITNESS H675 2 REHT 8029928 PL T 12/12/2006

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

AVANCES EN 
TECNOLOG.Y MEDIC.SA 08-nov-06 

36727 CAMILLA HIDRAULICA GYMNA DUO CLASSIC 1 REHT   T 12/12/2006

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

AVANCES EN 
TECNOLOG.Y MEDIC.SA 08-nov-06 

36728 CAMILLA ELECTRICA GYMNA DUO CLASSIC 2 REHT   T 12/12/2006

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

AVANCES EN 
TECNOLOG.Y MEDIC.SA 08-nov-06 

39927 CAMILLA DE METAL GYMA G100091 6 REHT   T 08/11/2007

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

AVANCES EN 
TECNOLOG.Y MEDIC.SA 10-sep-07 

39928 CAMILLA DE METAL GYMA G100091 6 REHT   T 08/11/2007

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

AVANCES EN 
TECNOLOG.Y MEDIC.SA 10-sep-07 

44082 
ELECTROESTIMULADOR 
MUSCULAR ENRAF NONIUS TENSMED 911 6 REHT T47535 T 01/10/2007

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

ENRAF NONIUS 
IBERICA, S.A. 27-sep-07 

44085 
ELECTROESTIMULADOR 
MUSCULAR ENRAF NONIUS TENSMED 911 6 REHT T46587 T 01/10/2007

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 

ENRAF NONIUS 
IBERICA, S.A. 27-sep-07 

44386 IMPRESORA 
HEWLETT 
PACKARD 

LASERJET HP 
P2015 150 REHT CNBW7821M6 T 05/12/2007

CONSULTA 
REHABILITACION 
TORREJ 01 LANBASE ESPAÑA 16-mar-07 
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2.3.- Planos de Planta: 
La siguientes imágenes informan de las distribución por plantas de los diferentes espacios con los que cuenta en la actualidad el centro de 
especialidades. 
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2.4.- Descripción Básica Estado Edificio 
 
 

CENTRO DE ESPECIALIDADES 
TORREJÓN DE ARDOZ 

  
 
ZONA BÁSICA: Área 3 
 
CENTRO CABECERA: Hospital Príncipe de Asturias 
 
MUNICIPIO: Torrejón de Ardoz 
 
AYUNTAMIENTO DE : Torrejón de Ardoz 
 
TELÉFONO CENTRO: 916 562 421 
 
DIRECCIÓN: Avda. de Madrid s/n 
 
POBLACIÓN: Torrejón de Ardoz 
 
C.P.: 28850 
 

 
 
 

UBICACIÓN 
 
 

EDIFICIO EXENTO     ardín exterior   X 
        Cerramiento/valla X 
 
EN EL AYUNTAMIENTO   
 
EDIFICIO COMPARTIDO   X 
 
CON: SUMA 112 
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ACABADO EXTERIOR 
 

 
RÓTULO EXTERIOR   
 
Dimensiones X    2000X500  Y   1500X500  mm 
  
Ubicación  X   Puerta principal y lateral de edificio 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 1976 
  
m2 ÚTILES: 4316 M2 
 
Nº DE PLANTAS: 3 
 
 
CERRAMIENTOS:   
 
SIXNO  
 
 
 Muro y valla  
 
 Valla   X 
  
 
FACHADAS 
 
 
 Zócalo    X  Material pétreo   X 
      Otros    
      Altura aproximada  
 Ladrillo visto   
 
 Enfoscado y pintado  
 
 Enfoscado monocapa  X 
  
 Piedra     Granito   
      Otros   
  

Otros    
 
 
Observaciones: 
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Estado:   MB B R M MM 
 
 

CARPINTERÍA EXTERIOR 
 
 

 Rejas   X  Tipo: Tubo de acero 
 
 Persianas:  X  Material: PVC vertical tipo lama 
 
 Madera:   Barnizada:   
     Pintada:  
 
 Aluminio:  X  Anodizado:  X  
     Lacado:  Color:  
 
 PVC:   
 
 Acero:    Color:   
 
 Ventanas:   Tipo de apertura: Abatible:  X 
        Correderas:  X 
        Oscilobatientes  X 
        Otras   
   

Observaciones: 
 
 
 
Estado:   MB B R M MM 
 
 

PUERTA EXTERIOR 
 
 
 2 Hojas   X 
 
 1 Hoja   
 
 
 Material: Madera    barnizada  
       pintada   
 
   Aluminio  X  anodizado   

      lacado   X 
    
   

PVC   
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  Acero    color   
 
 
Acristalada: SI   X  securizados  X 
      sencillos  
      climalit   X  
 
  NO   
 
 
Tipo de apertura: Abatible:   

    Correderas:   X 
    Oscilobatientes   
    Otras    
 
 
CRISTALES 
 
 

securizados  X 
 
sencillos  

  
climalit   X 

 
 

Observaciones: 
 
 

CUBIERTA 
 
  

Plana   X Visitable / Pavimentada   X 
   Acabado con grava   X 
   Acabado con lámina impermeabilizante  
 
 
Inclinada  Teja curva  
   Teja plana  
   Pizarra                                    
   Otros   
 
 
Observaciones: 
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Estado:   MB B R M MM 
 

 
 

ACABADOS INTERIORES 
 
 
 
CARPINTERÍA 
 
 Madera  X  Barnizada  
     Pintada   X 
     Melanina  X 
     Formica  
     Acabado PVC  
     Otros   
  
 

Observaciones: 
 
 
 
 
Estado:   MB B R M MM 
 

 
PAREDES 
 
 Pintadas    X al gotéle   X 
      sobre Texturglas   
      color    
 
 Alicatadas    X 
 
 Revestimientos vinílicos  
 
 Empaneladas    madera barnizada  
      Melaminados   
 
 Otros     
 
 
 Observaciones: 

 
 
 
 
Estado:   MB B R M MM 
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SUELOS 
 
 
 Terrazo    X 
  
 Baldosa cerámica  X 
     
 PVC    X 
  
 Otros    
 
 
 

Observaciones: 
 
 
 
 
Estado:   MB B R M MM 

 
 
 
TECHOS 
 
 
 Pintura (sin falso techo)    
  
 Falso techo de escayola pintado  X 
 
 Falso techo registrable    X tipo: Chapa micro perforada 60x60 
 

 
 

Observaciones: 
 
 
 
Estado:   MB B R M MM 

 
 
INSTALACIONES 
 
 
CALEFACCIÓN 
 
 Radiadores eléctricos   
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 Agua caliente y radiadores  X caldera gasóleo  X  
      caldera gas  
      otros   
 
 
 A.A. unidades independientes  X Incluye frío  X 
      Bomba de calor  X 
      Otros   
 
 
 A.A. centralizado    Incluye frío   
      Bomba de calor   
      Caldera de gas   
      Caldera de gasóleo  
      Por resistencias  
      Otros    
      Tienen relojes programadores  
  

Observaciones: 
 
 
AIRE A. FRÍO 
 
 
 Unidades ventana  X          4 Unidades  
 
 Unidades partidas  X        44 Unidades 
 
 Otros    X          4 Unidades 
 
  
 
 
AGUA CALIENTE 
 
 
 Centralizada   X caldera de gas   
     caldera de gasóleo  X    ( 2 ) 
  
 Termos eléctricos  nº: 
 
 
 
ILUMINACIÓN    (consultas/salas de espera) 
 
 
 Pantallas empotradas  X   190 tipo: 4X18W       rejilla en color alumio 
                                                           35 tipo: 4X36W 
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                                                           45 tipo  2x36W 
                                                           35 tipo  1x65W 
                                                            
 
 Pantallas superficie   tipo:  
 
 Iluminación emergencia X nº: 58 Unidades de 270 lumenes 
 
 Otros    X        Focos bajo consumo de  
                                                               40   2X26w 
                                                               20   1X20w 
                                                               20   1X18w 
                                                               20   1X13w 
 
 
INSTALACIONES ESPECIALES 
 
 
 Ascensor  X      2 Unids.   Y   2 Montaplatos    
 
 Otros   
 
 
ROTULACIÓN INTERIOR 
 
 
 SI  X   NO  
 
 
 
ASEOS 
 
 Públicos  X nº: 10 nº lavabos totales:   12 Unds. 
      nº inodoros totales: 12 Unds. 
      nº urinarios totales:   4 Unds. 
  

Privados  X nº: 15 nº lavabos totales:   55 Unds. 
      nº inodoros totales: 10 Unds. 
      nº urinarios totales: 0 
 Minusválidos  X nº:        2           2 lavabos y 2 inodoros 
 
 Vestuarios  X nº: 2 nº lavabos:  5 Unds. 
      nº inodoros: 5 Unds. 
      nº urinarios: 5 Unds. 
      nº duchas:   5 Unds. 
  
  
OFICIOS 



 
 

Hospital Torrejón de Ardoz                                                                                                            169/171
    
 

 
 
 Limpieza SI X  NO  
 

Vertedero SI X  NO  
 

Basuras SI X  NO  
 
 
ARCHIVO 

 
 
SI X  NO  Superficie: 100 m2 

 
ALMACÉN 
 
 

SI X  NO  Superficie: 30 m2 
 
 
CONSULTAS 
 
  
 Sala de Curas  X    lavabo/fregadero X 
  
 Medicina Gral.  nº:   Lavabo                           
  
 
 Enfermería  X nº: 5  Lavabo   X 
 
 Pediatría  nº:   Lavabo    
 
 Asistente Social  nº:   Lavabo                
  

Polivalente  nº:   Lavabo    
  
 
 Especialidades  X         nº         40                      Lavabo               X 
 
ZONA ADMINISTRATIVA 
                                           
  Sala de 35 m2 
 
 
SALA DE ESTAR 
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Sala de juntas de 50 m2     
 
       
OTROS 
 
Observaciones 
 
MOBILIARIO 
 
 SALAS DE ESPERA: Bancadas          X nº: 163 
 
    Sillas   nº: 
 
    Bancos   nº: 
 
    Nº total de asientos: 560 
 
 CONSULTAS:  Completas  X  
 
    Incompletas  
      
    Falta:  
  
 
 
APARATAJE 
 
 SI  X  NO   
 
 Camilla exploración   X 
 Mesa consulta    X 
 Mesa auxiliar con ruedas  X 
 Sillón giratorio    X 
 Sillas confidentes   X 
 Armario     X 
 Taburete    X 
 Esfingnomanómetro pared  
 Oto-Oftalmoscopio de pared  X 
 Negatoscopio    X 
 Optotipo    X 
 Cortina separación   X 
 Báscula / Pesabebés   
 Cubo clínico    
 Papelera    X 
 Perchero de pared   X 
 Dosificador papel secamanos  X 
 Dosificador de jabón   X 
 Tallímetro infantil   
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 Mesa pesabebés    
 
 
 
PERSIANAS INTERIORES / CORTINAS 
 
 Cortinas  X  Tradicionales   X 
     Plisadas (tipo estor)  
     Lamas verticales  
 
 Estor   
 
 Persianas de lamas horizontales    aluminio  
        PVC  X 
 
Observaciones 
 
 
Estado  MB B R M MM 
 
 
 
 
2.5.- Gastos Mantenimiento Edificio 2007: 
En la siguiente tabla se pone en manifiesto los gastos generales producidos 
durante el año 2007. 
 
CONCEPTOS CANTIDAD 
Consumos de suministros: 188.318,16 € 
Mantenimiento         95.335,80 € 
Electricidad       43.922,89 € 
Agua     6.193,66 € 
Gasóleo     17.256,00 € 
Limpieza     232.279,25 € 
 
 
 
 


